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SSPPIISS  TTRREEŚŚCCII 
 

 

KOD NR                               OPIS STR. 
- ST 00. CZĘŚĆ OGÓLNOBUDOWLANA 4 
- ST 01. Wymagania ogólne 4 
- ST 02. Przygotowanie placu budowy i urządzeń 

pomocniczych oraz organizacja robót 

budowlanych 

15 
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Podstawa opracowania: 

• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY (Dz. U. 130 poz. 1389 

z dnia 18 maja 2004 r.) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania 

kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 

programie funkcjonalno-użytkowym, 

• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY (Dz. U. 202 poz. 2072 

z dnia 2 września 2004 r.) w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

• ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003r. 

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i 

Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). 



SPECYFIKACJE TECHNICZNE CZĘŚĆ OGÓLNOBUDOWLANA 
RROOZZBBIIÓÓRRKKII  BBUUDDYYNNKKÓÓWW  WWIIEELLOORROODDZZIINNNNYYCCHH  ZZ  CCZZĘĘŚŚCCIIĄĄ  UUSSŁŁUUGGOOWWĄĄ,,  BBUUDDYYNNKKÓÓWW  

GGOOSSPPOODDAARRCCZZYYCCHH  PPRRZZYY  UULL..  BBAARRLLIICCKKIIEEGGOO  3300  II  WWIIEECCZZOORRKKAA  11  WW  ŚŚWWIIĘĘTTOOCCHHŁŁOOWWIICCAACCHH  

 

 str. 4 z 21 

 

- ST 01. CZĘŚĆ OGÓLNOBUDOWLANA 
- ST 01. WYMAGANIA OGÓLNE 

 

01.1. WSTĘP 

 

01.1.PRZEDMIOT OST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z „ Rozbiórk ą budynków 

wielorodzinnych wraz z cz ęścią usługow ą oraz budynków gospodarczych 

zlokalizowanych przy ul. Barlickiego 30 i Wieczorka  1 w Świętochłowicach ”. 

 

01.2. ZAKRES STOSOWANIA OST  

 

01.2.1. Specyfikacja techniczna ST stanowi podstawę opracowania dokumentów 

przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 

punkcie 1.1.  

 

01.2.2. Specyfikacja uwzględnia normy państwowe, instrukcje i przepisy stosujące się do 

robót 

 

01.2.3. Wszędzie w różnych rozdziałach ST czynione są odniesienia do norm krajowych, 

które napisane są i winny być interpretowane przez Wykonawców w języku polskim. 

Normy te winny być uważane za integralną część tychże i odczytywane w 

powiązaniu  z rysunkami i ST jak gdyby były w nich powielone. Najnowsze wydanie 

norm, które ukaże się nie później niż 28 dni przed datą zamknięcie przetargu będzie 

mieć zastosowanie o ile nie wskazano inaczej.  
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01.3. ZAKRES ROBÓT OBJ ĘTYCH ST 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania robót 

wymienionych wp.1.1. i obejmują: 

- rozebranie pokrycia dachowego z papy 

- rozebranie deskowania dachu  

- rozebranie konstrukcji więźb dachowych 

- rozebranie kominów 

- rozebranie ścian nośnych z cegły oraz działowych 

- rozebranie pieców i trzonów kuchennych 

- rozebranie stropów drewnianych, betonowych oraz łukowych 

- rozebranie schodów drewnianych i betonowych 

- rozebranie posadzek betonowych  

- rozebranie okładziny ścian z płytek  

- rozebranie instalacji i urządzeń wod-kan, elektroenergetycznej,  

- rozebranie fundamentów z cegły 

- zabezpieczenie placu budowy  

- skałdowanie, wywóz i utylizacja gruzu oraz elementów stalowych  

 

01.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

         

Określenia podane w niniejszej OST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami oraz określeniami podanymi w ST.00.00 Wymagani ogólne: 

01.4.1. Dokumentacja Projektowa/Projekt – zbiór dokumentów, rysunków, 

schematów, opisów, obliczeń itp. niezbędnych do realizacji zaprojektowanego lub 

eksploatacji już istniejącego obiektu, urządzenia bądź procesu technologicznego.  

01.4.2. Dziennik rozbiórki  – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony 

pieczęcią organu wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, służący do 

notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, 

rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej 
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korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem/ Kierownikiem projektu, 

Wykonawcą i projektantem. 

01.4.3. Inżynier/Kierownik projektu/Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – osoba 

wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiającego, o której 

wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie 

robót i administrowanie kontraktem. 

01.4.4. Kierownik budowy/rozbiórki  - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, 

upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w 

sprawach realizacji kontraktu. 

01.4.5. Książka obmiarów - akceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu 

zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę 

obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych 

załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 

Inżyniera/Kierownika projektu. 

01.4.6. Materiały budowlane - wszelkie  niezbędne do wykonania robót, zgodne z 

dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez 

Inżyniera/ Kierownika projektu. 

01.4.7. Polecenie Inżyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane 

Wykonawcy przez Inżyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczące 

sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

01.4.8. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem 

dokumentacji projektowej. 

01.4.9. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, 

która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego 

przedmiotem robót. 

01.4.10. Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w 

kolejności technologicznej ich wykonania. 

01.4.11. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania 

na nim robót oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część 

terenu budowy. 
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01.4.12. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca 

odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego 

pełnienia funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu 

robót związanych z budową, remontem, przebudową. 

 

01.5.    OBOWIĄZKI INWESTORA  

Przekazanie dokumentacji - Inwestor przekazuje wykonawcy 2 egzemplarze 

dokumentacji projektowej oraz dziennik rozbiórki  

 

Przekazanie placu budowy - Inwestor przekaże plac budowy w pełnym zakresie 

i w czasie przedstawionym przez Wykonawcę i na podstawie zaakceptowanego 

przez Inwestora projektu zagospodarowania placu budowy i programu realizacji 

inwestycji. 

 

Ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

 

Zawiadomienie właściwych organów (Inwestor – Gmina Świętochłowice, oraz 

projektanta ) co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem robót dołączając 

oświadczenie Kierownika Rozbiórki i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o 

przejęciu obowiązków j. w.  

 

Ze względu na specyfikę obiektu, należy przygotować na czas rozbudowy 

odpowiednio zabezpieczone miejsca. 

 

01.6. OBOWIĄZKI WYKONAWCY  

- Opracowanie projektu zagospodarowania placu rozbiórki, projektu organizacji i 

zabezpieczenia robót w czasie trwania rozbiórki, projekt organizacji ruchu na 

czaś prowadzenia robót. Stosownie do zatwierdzonego projektu zapewnienie 

bezpieczeństwa publicznego i osób zatrudnionych na terenie budowy, 
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Wykonawca instaluje tymczasowe urządzenia zabezpieczające oraz stosuje 

harmonogram i terminarz wykonania robót - zaakceptowany przez Inwestora 

 

- Przejęcie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami 

prawa budowlanego. Treść tablic i miejsce ustawienia należy uzgodnić z 

inwestorem. 

 

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie placu budowy, od 

momentu przejęcia placu budowy do odbioru końcowego. W miarę postępu 

robót, plac budowy powinien być porządkowany, usuwane zbędne materiały, 

sprzęt i zanieczyszczenia. 

 

- Zorganizowanie terenu budowy. 

 

- Ochrona środowiska na placu budowy i poza jego obrębem powinna polegać 

na zabezpieczeniach przed: 

�  zanieczyszczeniem gleby przed szkodliwymi substancjami a w 

szczególności : 

paliwem, olejem, chemikaliami,  

� zanieczyszczeniem powietrza gazami i pyłami,  

� możliwością powstania pożaru,  

� niszczeniem drzewostanu na terenie budowy i na terenie 

przyległym,  

 

- Ochrona istniejących urządzeń podziemnych i naziemnych. Przed 

rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć 

wszelkie sieci i instalacje przed uszkodzeniem oraz odłączyć przyłącza 

dochodzące do budynku. 

 

- Pełna odpowiedzialność za opiekę nad wykonywanymi robotami, materiałami 

oraz sprzętem znajdującym się na placu budowy ( od przejęcia placu do 

odbioru końcowego robót). 
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- Odpowiedzialność za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia własności publicznej 

i prywatnej.  

 

- W przypadku natrafienia w czasie wykopów na przedmioty mogące mieć 

wartość zabytkową lub archeologiczną Wykonawca zobowiązany jest 

zabezpieczyć te przedmioty, przerwać roboty i niezwłocznie powiadomić o tym 

fakcie Inwestora, projektanta i władze konserwatorskie. Wznowić roboty 

stosownie do dalszych decyzji. 

 

- Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza 

socjalno-sanitarnego, nie dopuszczać do pracy w warunkach niebezpiecznych 

i szkodliwych dla zdrowia. 

01.7. MATERIAŁY I SPRZĘT 

Materiały – nie dotyczy  

 

Sprzęt stosowany do wykonywania robót powinien gwarantować jakość robót 

określoną w dokumentacji projektowej, PN i warunkach technicznych i S.T. 

Dobór sprzętu wymaga akceptacji Inwestora. 

01.8. TRANSPORT 

Dobór środków transportu, wymaga akceptacji Inwestora. Każdorazowo 

powinny posiadać odpowiednie wyposażenie stosownie do przewożonego 

ładunku , stosując się do ograniczeń obciążeń osi pojazdów. 

01.9. WYKONYWANIE ROBÓT  

Wszystkie roboty objęte umową powinny być wykonane zgodnie z 

obowiązującymi normami, dokumentacją projektową udzielonymi 

pozwoleniami na rozbiórkę oraz wymaganiami technicznymi dla 

poszczególnych rodzajów robót wyszczególnionych w przedmiarze. 

Odpowiedzialność za jakość wykonania wszystkich rodzajów robót 

wchodzących w skład zadania w całości ponosi Wykonawca. 



SPECYFIKACJE TECHNICZNE CZĘŚĆ OGÓLNOBUDOWLANA 
RROOZZBBIIÓÓRRKKII  BBUUDDYYNNKKÓÓWW  WWIIEELLOORROODDZZIINNNNYYCCHH  ZZ  CCZZĘĘŚŚCCIIĄĄ  UUSSŁŁUUGGOOWWĄĄ,,  BBUUDDYYNNKKÓÓWW  

GGOOSSPPOODDAARRCCZZYYCCHH  PPRRZZYY  UULL..  BBAARRLLIICCKKIIEEGGOO  3300  II  WWIIEECCZZOORRKKAA  11  WW  ŚŚWWIIĘĘTTOOCCHHŁŁOOWWIICCAACCHH  

 

 str. 10 z 21 

 

Wykonawca ustanawia Kierownika rozbiórki posiadającego przygotowanie 

zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie  

( do kierowania , nadzoru i kontroli robót budowlanych). 

 

01.10.  DOKUMENTY BUDOWY  

W trakcie realizacji umowy Wykonawca jest zobowiązany prowadzić, 

przechowywać i 

zabezpieczyć następujące dokumenty budowy: 

- dziennik rozbiórki  

- księgę obmiarów, w przypadku robót ryczałtwych nie wymagana jest ksiażka 

obmiarów  

- dokumenty badań i oznaczeń laboratoryjnych 

- atestów jakościowych wbudowanych elementów konstrukcyjnych 

- protokołów odbiorów robót 

 

Pomiary i wyniki badań powinny być prowadzone na odpowiednich formularzach 

, podpisywanych przez Inwestora i Wykonawcę .  

 

Dziennik rozbiórki powinien być prowadzony ściśle wg wymogów 

obowiązującego Prawa Budowlanego, przez Kierownika budowy. Prawo do 

dokonywania zapisów w dzienniku budowy oprócz Kierownika i Inspektora 

nadzoru inwestorskiego przysługuje także: 

- przedstawicielom państwowego nadzoru budowlanego 

- autorowi projektu 

- osobom wchodzącym w skład personelu wykonawczego -tylko w zakresie 

bezpieczeństwa wykonywania robót budowlanych 

 

Księga obmiaru jest dokumentem budowy, w którym dokonuje się okresowych 

wyliczeń i zestawień wykonanych robót w układzie asortymentowym zgodnie z 

kosztorysem ślepym. Księgę obmiaru prowadzi Kierownik budowy a pisemnie 

potwierdzenie obmiarów przez Inwestora stanowi podstawę do obliczeń 
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01.11. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Za jakość wykonywanych robót oraz zastosowanych elementów i materiałów 

odpowiedzialny jest Wykonawca robót. W zakresie jego obowiązków przed 

przejęciem terenu budowy jest opracowanie i przedstawienie do akceptacji 

Inwestora projektu organizacji robót zawierającego możliwości techniczne, 

kadrowe i organizacyjne oraz zamierzony sposób wykonania robót zgodnie z 

projektem i sztuką budowlaną.  

Projekt organizacji robót powinien zawierać: 

- terminy i sposób prowadzenia robót 

- organizację ruchu na budowie 

- oznakowanie placu budowy ( zgodnie z BHP) 

- wykaz maszyn i urządzeń oraz ich charakterystykę 

- wykaz środków transportu 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych robót 

- wykaz zespołów roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania 

praktycznego 

Opis sposobu i procedury kontroli wewnętrznej dostarczanych na budowę 

materiałów, sprawdzania i cechowania sprzętu podczas prowadzenia robót 

 

Sposób postępowania z materiałami nie odpowiadającymi wymaganiom. W 

zakresie jakości materiałów Wykonawca ma obowiązek : 

- wyegzekwować od dostawcy materiały odpowiedniej jakości,  

- przestrzegać warunków transportu i przechowywania materiałów dla 

zachowania odpowiedniej ich jakości,  

- określić i uzgodnić warunki dostaw dla rytmiczności robót prowadzić 

bieżące kontrole jakości otrzymywanych materiałów  

- wszystkie roboty i materiały powinny być zgodne z projektem lub ich 

zmiana uzgodniona z projektantem 
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Badania kontrolne mogą być przeprowadzone w przypadku 

zakwestionowania przez Inwestora wyników badań jako 

niewiarygodnych. Koszty obciążają Inwestora jeśli wyniki potwierdzają 

się i spełniają wymogi PN. W przeciwnym wypadku koszty ponosi 

Wykonawca. 

01.12. OBMIAR ROBÓT  

Obmiar robót polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robót  

Obmiar robót wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w księdze obmiarów. 

Obmiar ten obejmuje roboty zawarte w kontrakcie oraz roboty dodatkowe. 

Roboty są podane w jednostkach zgodnych z kosztorysem ślepym. Obmiar 

powinien być wykonany w sposób jednoznaczny i zrozumiały, dla robót 

zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania , dla robót 

zakrywanych- przed ich zakryciem. Obmiary skomplikowanych powierzchni i 

kubatur powinny być uzupełnione szkicami w księdze obmiarów lub dołączone do 

niej w formie załącznika.  

W przypadku prowadzenia robót rozbiórkowych na zasadach ryczałtowych 

jednostką rozliczeniową będzie 1 m3/k.bud.  

 

Rodzaj robót budowalnych Jed. obmiarowa 
Roboty ziemne  [m3] 
Roboty żelbetowe  [m3] 
Roboty zbrojarskie  [t lub kg] 
Roboty murarkie [m3] 
Roboty rozbiórkowe  [m3] 
Roboty wyburzeniowe  [m3 kubatury] 
Montaż rusztowań   [m2] 
Odwóz gruzu   [m3/km] 
Utylizacja gruzu   [zł/t] 
Roboty rozbiórkowe – zryczałtowane  
 

[m3 kubatury] 
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01.13. ODBIÓR ROBÓT  

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodności wykonania robót z umowąoraz 

określenie ich wartości technicznej.  

Odbiór robót zanikających jest to ocena ilości i jakości robót, które po 

zakończeniu podlegają zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakończeniu robót, 

które w dalszym procesie realizacji zanikają. 

 

Odbiór częściowe jest to ocena ilości i jakości, które stanowią zakończony 

element całego zadania, wyszczególniony w harmonogramie robót. 

 

Odbiór końcowy  jest to ocena ilości i jakości całości wykonanych robót 

wchodzących w zakres zadania budowlanego oraz końcowe rozliczenie 

finansowe. 

 

Odbiór ostateczny (pogwarancyjny)  jest to ocena zachowania wymaganej 

jakości poszczególnych elementów robót w okresie gwarancyjnym oraz prac 

związanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie. 

01.14. DOKUMENTY DO ODBIORU ROBÓT  

Do odbiorów częściowych i do odbioru końcowego Wykonawca przygotowuje 

następujące dokumenty: 

o Dokumentację projektową 

o Dziennik rozbiórki i księgi obmiaru 

o Sprawozdanie techniczne 

o Operat kalkulacyjny 

Sprawozdanie techniczne powinno zawierać : 

o przedmiot, zakres i lokalizację wykonanych robót 

o uwagi dotyczące warunków realizacji robót 

o datę rozpoczęcia i zakończenia robót 



SPECYFIKACJE TECHNICZNE CZĘŚĆ OGÓLNOBUDOWLANA 
RROOZZBBIIÓÓRRKKII  BBUUDDYYNNKKÓÓWW  WWIIEELLOORROODDZZIINNNNYYCCHH  ZZ  CCZZĘĘŚŚCCIIĄĄ  UUSSŁŁUUGGOOWWĄĄ,,  BBUUDDYYNNKKÓÓWW  

GGOOSSPPOODDAARRCCZZYYCCHH  PPRRZZYY  UULL..  BBAARRLLIICCKKIIEEGGOO  3300  II  WWIIEECCZZOORRKKAA  11  WW  ŚŚWWIIĘĘTTOOCCHHŁŁOOWWIICCAACCHH  

 

 str. 14 z 21 

 

01.15. TOK POSTĘPOWANIA PRZY ODBIORZE  

Roboty do odbioru Wykonawca zgłasza zapisem w Dzienniku rozbiórki i 

jednocześnie przekazuje Inwestorowi kalkulację kosztową w zakresie 

zgłoszonych robót przy odbiorach częściowych i kompletny operat kalkulacyjny   

( końcową kalkulację kosztów) przy odbiorze końcowym. Odbioru końcowego 

dokonuje komisja powołana przez Inwestora. Ilość i jakość zakończonych robót 

komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz oceny stanu 

faktycznego i oceny wizualnej. Komisja stwierdza zgodność wykonanych robót z 

dokumentacją projektową oraz z protokołami dotyczącymi wprowadzanych 

zmian. W przypadku stwierdzenia przez Komisję nieznacznych odstępstw od 

dokumentacji projektowej w granicach tolerancji i nie mających większego 

wpływu na cechy eksploatacyjne - dokonuje się odbioru. W przypadku 

stwierdzenia większych odstępstw, mających wpływ na cechy eksploatacyjne- 

dokonuje się potrąceń jak za wady trwałe. Jeśli komisja stwierdzi, że jakość robót 

znacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej - to roboty te 

wyłącza z odbioru. Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych w 

Umowie i w Harmonogramie rzeczowo - finansowym.  

Roboty dodatkowe zaakceptowane formalnie w odpowiednich protokołach , 

rozliczane są na podstawie ilości wykonanych faktycznie robót i ceny 

jednostkowej określonej dla poszczególnych rodzajów robót w kosztorysie. 

Cechy obejmują wszystkie czynności konieczne do prawidłowego wykonania 

robót. 
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- ST 02. PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY I 

URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH ORAZ 

ORGANIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH 

02.1. ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY.  

02.1.1. PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY  

 

Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych wykonawca powinien 

odpowiednio przygotować teren, na którym te roboty mają być wykonywane, w 

szczególności: 

� ogrodzić plac rozbiórki, gdy jest to konieczne ze względu na ochronę mienia 

znajdującego się na placu rozbiórki lub w celu zapobieżenia 

niebezpieczeństwu, jakie może zagrażać w czasie wykonywania robót 

osobom mającym dostęp do miejsca wykonywania robót; ogrodzenie placu 

budowy powinno być tak wykonane, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi, 

a jego wysokość powinna wynosić nie mniej niż 2,0 m,  

� wyrównać stosownie do potrzeby teren z zasypaniem lub zabezpieczeniem 

nierówności i wszelkiego rodzaju wykopów oraz zbadać czy są założone w 

terenie lub nad nim kable, przewody i inne urządzenia, w 

� w razie stwierdzenia istnienia urządzeń, o których mowa powyżej, należy 

usunąć je lub zabezpieczyć po porozumieniu się z organem, do którego 

kompetencji należy utrzymywanie urządzeń lub nadzór nad nimi, a 

ewentualnie i z zainteresowaną jednostką bądź osobą,  

� w razie istnienia napowietrznych przewodów prądu elektrycznego i 

niemożliwości ich usunięcia, zabezpieczyć przewody we właściwy sposób 

umożliwiający bezpieczne wykonanie robót,  

� założyć w razie potrzeby urządzenia piorunochronne z właściwymi organami 

straży pożarnej, stosownie do zachodzących okoliczności i potrzeby (co 

może wystąpić w trakcie wykonywania robót),  

� osuszyć w razie potrzeby teren nadmiernie zawilgocony i zapewnić 

korzystanie z wody do robót budowlanych i do użytku pracowników 

zatrudnionych przy robotach,  
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� zapewnić korzystanie z prądu elektrycznego niezbędnego przy wykonywaniu 

robót budowlanych oraz oświetlenia placu budowy i miejsca pracy,  

� wznieść stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosować 

budynki istniejące dla pracowników zatrudnionych na budowie oraz na cele 

składowania materiałów, maszyn i urządzeń oraz przygotować miejsce do 

składowania materiałów i sprzętu zmechanizowanego lub pomocniczego 

poza budynkami,   

� na budowie, której czas trwania nie będzie dłuższy niż jeden rok, urządzić 

dla pracowników wydzielone pomieszczenia na jadalnię, szatnię, do 

gotowania napojów, suszenia odzieży, umywalnię i ustępy. Pomieszczenia 

wymienione w pkt. i) powinny być o odpowiedniej powierzchni, zgodne z 

obowiązującymi w tym zakresie przepisami dotyczącymi ogólnych 

warunków higieniczno -sanitarnych na budowie. Usuwać z placu budowy 

gruz, zbędne materiały, urządzenia i przedmioty mogące stwarzać 

przeszkody lub utrudniać wykonywanie robót. 

 

02.1.2. OGRODZENIA, DROGI, PRZEJŚCIA I PARKINGI NA PLACU ROZBIÓRKI  

02.1.2.1. DROGI I PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH ORAZ TRANSPORTU 

RĘCZNEGO POZIOMEGO. 

 

Drogi i przejścia dla pieszych na placu rozbiórki powinny odpowiadać 

następującym wymaganiom: 

a) ciąg (droga) dla pieszych powinien być wydzielony na poboczach jezdni 

dróg podstawowych na placu budowy (przynajmniej po jednej stronie 

drogi). Szerokość ciągu powinna wynosić co najmniej 0,75 m przy ruchu 

jednokierunkowym i 1,20 m przy ruchu dwukierunkowym, pieszych 

b) przejścia dla pieszych należy wyznaczać w miejscach zapewniających 

bezpieczeństwo pieszych,  
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c) w razie konieczności wyznaczania przejścia w miejscu 

niebezpiecznym, szerokość jego nie powinna być mniejsza niż 0,75 m 

przy ruchu jednokierunkowym i 1,20 przy ruchu dwukierunkowym,p 

d) przejścia i miejsca niebezpieczne powinny być oznakowane znakami 

ostrzegawczymi lub zakazu oraz dobrze oświetlone,  

e) przejścia przebiegające obok lub nad zagłębieniami powinny być 

zabezpieczone barierą składającą się z deski krawężnikowej o wysokości 

0,15 m i poręczy ochronnej, umieszczonej na wysokości 1,1m, ztymże 

wolna przestrzeń między poręczą i deską krawężnikową powinna być 

wypełniona częściowo lub całkowicie w sposób zabezpieczający 

pracowników przed upadkiem z wysokości,  

f) nachylenie pochylni przeznaczonych do przenoszenia ciężarów nie 

powinno być większe niż 10% 

g) drogi komunikacyjne dla wózków i taczek nie mogą być nachylone 

więcej niż: 4% dla wózków szynowych, 5% dla wózków bezszynowych, 

10% dla taczek  

h) drogi dla taczek, umieszczone powyżej 1 m nad terenem, należy 

zabezpieczyć w sposób podany w p. e) 

02.1.2.2. OCHRONA PRZEJŚĆ W MIEJSCACH NIEBEZPIECZNYCH 

 

� strefę niebezpieczną, w której istnieje źródło zagrożenia (np. 

możliwość spadania z góry materiałów lub przedmiotów, otwory w 

stropach lub ścianach), należy oznakować i ogrodzić poręczami 

bądź zabezpieczyć daszkami ochronnymi na odległość co najmniej 

1/10 wysokości, której mogą spadać przedmioty lub materiały-

jednak nie mniej lub 6,0 m. 

� daszki ochronne powinny znajdować się na wysokości nie mniejszej 

niż 2,4m od terenu, a ich spadek w kierunku źródła zagrożenia 

powinien wynosić 45°; pokrycie daszków powinno być szczelne i 

dostatecznie wytrzymałe na przebicie spadającymi przedmiotami. 
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� używanie daszków ochronnych jako rusztowań lub miejsca 

składowania materiałów , narzędzi itp. jest zabronione. 

� w miejscach przejść i przejazdów szerokość daszka ochronnego 

powinna wynosić co najmniej o 1,0 m więcej niż szerokość 

przejścia albo przejazdu. 

02.1.2.3. POMOSTY I GNIAZDA MONTA ŻOWE 

 

� pomosty komunikacyjne powinny zabezpieczone w taki sam sposób 

jak dojścia w miejscach niebezpiecznych.  

� pomosty robocze powinny mieć powierzchnię i wysokość 

zapewniające możliwie wygodną i bezpieczną pracę, składowanie 

materiałów oraz użycie narzędzi niezbędnych do wykonania danego 

rodzaju robót; pomosty robocze powinny być obliczone i 

przystosowane na równoczesne obciążenie wynikające z liczby 

pracowników pracujących na pomoście oraz masy materiałów i 

narzędzi niezbędnych do wykonywania rytmicznej pracy. 

Przeciążenie pomostów roboczych ponad dopuszczalne obciążenie 

jest zabronione. 

� przenośne gniazda robocze z kształtowników stalowych powinny 

być wykonane zgodnie z projektem, a zaczepy gniazd powinny 

zapewniać bezpieczne zawieszenie ze współczynnikiem pewności 

nie mniej niż trzy. 

02.2. OZNAKOWANIE OBIEKTÓW NA PLACU ROZBIÓRKI  

Każdy obiekt, a szczególnie obiekty o określonym stopniu 

bezpieczeństwa, powinien być odpowiednio oznakowany. Ostrzeżenia 

powinny być umieszczone na tablicach ustawionych na drogach i 

dojściach do obiektu w odpowiedniej odległości, tak aby informacja 

dotarła do osób przebywających w pobliżu obiektów odpowiednio 

wcześniej. Zakazy dotyczące takich obiektów powinny być umieszczone 

zarówno na tablicy informacyjnej jak i przy drzwiach wejściowych do 



SPECYFIKACJE TECHNICZNE CZĘŚĆ OGÓLNOBUDOWLANA 
RROOZZBBIIÓÓRRKKII  BBUUDDYYNNKKÓÓWW  WWIIEELLOORROODDZZIINNNNYYCCHH  ZZ  CCZZĘĘŚŚCCIIĄĄ  UUSSŁŁUUGGOOWWĄĄ,,  BBUUDDYYNNKKÓÓWW  

GGOOSSPPOODDAARRCCZZYYCCHH  PPRRZZYY  UULL..  BBAARRLLIICCKKIIEEGGOO  3300  II  WWIIEECCZZOORRKKAA  11  WW  ŚŚWWIIĘĘTTOOCCHHŁŁOOWWIICCAACCHH  

 

 str. 19 z 21 

 

obiektu. Tablice informacyjne i znaki ostrzegawcze powinny być 

umocowane na trwałych elementach i zabezpieczone przed 

zniszczeniami, uszkodzeniem lub zawianiem śniegiem. O zmroku i porze 

nocnej tablice powinny być oświetlone. 

 

02.3. WYPOSAŻENIE PLACU ROZBIÓRKI W INSTALACJE  

02.3.1. INSTALACJE ELEKTRYCZNE  

 

Zapotrzebowanie terenu rozbiórki na energię elektryczną powinno być 

dostosowane do wielkości placu budowy, przewidywanych maszyn i 

urządzeń, potrzeb gospodarczych i oświetlenia pomieszczeń w obiektach. 

Urządzenia elektryczne na placu budowy powinny być wykonywane, 

utrzymane i eksploatowane w sposób zgodny z aktualnymi przepisami 

oraz normami. Prace związane z podłączeniem, kontrolą konserwacją i 

naprawą urządzeń i instalacji elektrycznych powinny być wykonane przez 

osoby posiadające wymagane przepisami uprawnienia. 

02.3.2. INSTALACJE WODOCI ĄGOWE 

Na budowie należy wykonać instalację wodociągową połączoną z siecią 

miejską lub wykonanymi na budowie lub w pobliżu ujęciami wodnymi, 

zapewniającą zaopatrzenie w wodę w ilości niezbędnej na potrzeby 

technologiczne, gospodarcze i pitne. W przypadku gdy nie ma możliwości 

zaopatrzenia budowy w wodę wodociągową i pitną należy wykonać 

oddzielne punkty poboru wody do celów użytkowych dla ludzi i na 

potrzeby produkcyjne. 
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02.4. SKŁADOWANIE, PRZECHOWYWANIE ELEMENTÓW I WYROB ÓW NA 

PLACU BUDOWY  

Na placu rozbiórki powinny być wyznaczone miejsca do składowania 

materiałów. 

 

W pomieszczeniach magazynowych należy umieścić tablice określające 

dopuszczalne obciążenie przypadające na metr kwadratowy powierzchni 

podłogi. 

 

Bramy należy zaopatrzyć w zabezpieczenia przed samoczynnym 

zamykaniem się.  

 

Składowiska materiałów budowlanych i urządzeń technicznych 

powinny być wykonane w sposób zabezpieczający przed możliwością 

wywrócenia, zsunięcia lub rozsunięcia się składowanych materiałów i 

elementów.  

 

Opieranie składowanych materiałów i elementów o płoty, słupy linii 

napowietrznych, budynki wznoszone lub tymczasowe jest zabronione.  

 

Przy składowaniu materiałów odległość stosów nie powinna być 

mniejsza niż: 

 

1) 0,75 m - od ogrodzenia i zabudowań, 

2) 1,50 m - od zewnętrznej główki szyny kolejowej, 

3) 5,00 m - od stałego stanowiska pracy. 

 

Między stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami należy 

pozostawić przejścia o szerokości co najmniej 1 m oraz przejazdy o 

szerokości odpowiadającej gabarytowi naładowanych środków 

transportowych i powiększonej: 
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1)  o 2 m przy ruchu jednokierunkowym i o 3 m  przy ruchu 

dwukierunkowym środków poruszanychsiłą mechaniczną 

2)  o 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9 m przy ruchu 

dwukierunkowym środków poruszanych przy pomocy siły ludzkiej. 

 

Materiały powinny być składowane w miejscu wyrównanym do poziomu. 

 

Materiały drobnicowe powinny być ułożone w stosy o wysokości nie większej 

niż 2 m, dostosowane do rodzaju i wytrzymałości tych materiałów. 

 

Stosy materiałów workowanych powinny być układane krzyżowo i nie 

przekraczać 10 warstw. Podczas mechanicznego załadunku i rozładunku 

materiałów budowlanych, ziemi itp. Przemieszczanie ich bezpośrednio 

nad ludźmi oraz nad kabiną kierowcy jest zabronione. 

 

Na czas wykonywania wymienionych czynności, kierowca obowiązany 

jest opuścić kabinę. W czasie transportu elementów prefabrykowanych 

przewożenie osób na ładunku lub obok niego jest zabronione.  

 

Materiały chemiczne szkodliwe dla zdrowia należy przechowywać w 

szczelnych opakowaniach, na których powinny być podane przez 

producenta ich nazwa i uwagi o szkodliwości dla zdrowia.  

 

Miejsca pracy, drogi na placu budowy, dojścia i dojazdy powinny być w czasie 

wykonywania robót oświetlone zgodnie z obowiązującymi normami. Gdy światło 

dzienne nie jest wystarczające oraz o zmroku i w nocy należy zapewnić 

dostateczne oświetlenie sztuczne. 


