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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg petnobranzowe wymagania techniczne dotyczgce
wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach dokumentacji projektowej dla zadania
pn. ,Projekt budowlano-wykonawczy wnetrza antresoli widokowej wiezy basztowej na potrzeby organizacji
imprez okoliczno$ciowych”.
1.2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy aranzacji wnetrza antresoli widokowej wiezy
basztowej na potrzeby organizacji imprez okolicznosciowych.

W zakres opracowania wchodzi:

e aranzacja wnetrza wiezy na potrzeby organizacji imprez okolicznosciowych, do maksymalnej ilosci 30
0s0b,

¢ wykonanie fundamentu pod projektowane urzadzenia zewnetrzne klimatyzacji,

STAN ISTNIEJACY BUDYNKU | POMIESZCZEN

Projektowane prace budowlane dotycza istniejgcego budynku wiezy basztowej dawnej KWK ,Polska” w
Swietochtowicach, zlokalizowanego przy ul. Wojska Polskiego 16, na dziatce ew. nr 4094. Wieze wyciggowe
zostaty wpisane do rejestru zabytkéw 20 stycznia 2004 roku po numerem A/110/04 jako dobro kultury.

Obszar opracowania i inwestycji obejmuje pomieszczenie podestu widokowego wewnatrz istniejgcej
maszynowni wiezy basztowej. Pomieszczenie zlokalizowane jest na poziomie +24,14m z antresolg na poziomie
+27,115m. W rzucie poziomym stanowi prostokat o wymiarach ok. 8,4x13,55 m i posiada wysokos¢ ok. 8,0 m w
Swietle pomieszczenia.

Sciany zewnetrzne (ostonowe) pomieszczenia wykonano z cegly gr.12cm, jako nieocieplone, bez tynkéw z
widocznymi stezeniami stalowymi konstrukcji wiezy.

Stropy stanowig platformy widokowe wykonane w konstrukcji stalowo-zelbetowej. Wierzchnia warstwa ptyty
zacierana mechanicznie na gtadko z dodatkiem mieszanki posypowej. Szczeliny miedzy stropem poz.+24.14m a
Sciang zewnetrzng szachulcowa wiezy basztowej wypetniono ryflowang blachg podestowa mocowang do
stalowej podkonstrukcji nosnej.

Stropodach to ptyta zelbetowa kryta papa podktadowg i wierzchniego krycia. W nim zabudowano wytaz
dachowy do ktérego prowadzi stalowa drabina.

Wyposazenie pomieszczenia stanowig plansze ekspozycyjne, na stalowej podkonstrukcji lub linkach
mocowanych dotem do posadzki, gérg do aluminiowych profili nosnych.

Budynek wyposazono w nastepujace instalacje:
- instalacja elektryczna oswietlenia ogdlnego i gniazd
- o$wietlenie ewakuacyjne
- instalacja wodociggowa ppoz.
- system sygnalizacji pozarowej
- dzwiekowy system ostrzegawczy

- instalacja odgromowa

Projektuje sie dostosowanie pomieszczenia na potrzeby organizacji imprez okolicznosciowych z ograniczeniem
do 30 osdb, tj. m.in. poprzez wykonanie niezbednej instalacji elektrycznej, wentylacji mechanicznej, ogrzewania
i klimatyzacji — zgodnie z projektami branzowymi.



2. INFORMACJA DLA OFERENTOW

Na etapie przygotowywania oferty, zobowigzuje sie potencjalnego Wykonawce do zapoznania sie z:
a) catosciag Materiatow Przetargowych,
b) zapoznania sie ze wszystkimi szczegdétami wymagan Zamawiajgcego,
c) warunkami fizycznymi, prawnymi, srodowiskowymi, itp. dotyczgcymi przedmiotowe] inwestycji,
d) zapoznania sie ze szczegdétami dotyczacymi plac budowy (itp. sytuacja geologiczna, warunki
klimatyczne, hydrologiczne, powierzchniowe, dostep, zakwaterowanie, urzadzenia, personel, energia,
transport, woda, itp.).

Czynnosci te Wykonawca przeprowadzi we wiasnym zakresie i na wtasny koszt.

Wskazane jest by w trakcie przygotowania oferty Wykonawca dokonat wizji lokalnej w celu zapoznania sie z
warunkami lokalnymi, lokalizacjg obiektu i infrastruktura.

Na etapie wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ zastosowanych materiatéw, maszyn

i urzgdzen, za montaz i uruchomienie , za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami specyfikacji
technicznych, programem zapewnienia jakosci, projektem organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie robdt. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materiatéw, maszyn i urzadzen bedg oparte na wymaganiach sformutowanych

w kontrakcie, ofercie Wykonawcy, dokumentac;ji projektowe] i w specyfikacjach technicznych, a takze

w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw
maszyn i urzadzen, tolerancje normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, wtasne
doswiadczenia zawodowe, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej, niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczern w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu
winien poinformowa¢ Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego. Zamawiajacy dokona odpowiednich poprawek

i uzupetnien lub interpretacji. Btedy i opuszczenia niezgtoszone bedg uwazane jak btedy i opuszczenia

w dokumentacji Wykonawcy.

Dokumentami przetargowymi s3:

— dokumentacja projektowa,

— przedmiary robdét,

— specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych.

W przypadku réznic w zapisach w/w dokumentdéw zawsze nalezy uznawac za wigzace zapisy widniejgce
w projekcie wykonawczym inwestycji.
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1. WSTEP

1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wspdlne wymagania techniczne dotyczgce wykonania
i odbioru robdt, ktére zostang wykonane w ramach dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,Projekt
budowlano-wykonawczy wnetrza antresoli widokowej wiezy basztowej na potrzeby organizacji imprez
okolicznosciowych”.

2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenia zamdéwienia i zawarcia umowy
na wykonanie robét zawartych w projekcie przebudowy obiektu.

Inwestor: Urzad Miejski w Swietochtowicach
ul. Katowicka 54, 41-600 Swietochtowice

Zakres robét objetych ST

Spis dziatow ST wraz z klasyfikacjg wg Wspdlnego Stownika Zaméwienn (CPV). Wymagania ogdlne zawarte
w ST dotyczg wszystkich robét budowlanych i nalezy je stosowaé w powigzaniu ze szczegdétowymi
specyfikacjami technicznymi.

KOD CPV:

Nazwy i kody grup, klas i kategorii robdt dotyczg stosowania Wspdlnego Stownika Zamoéwien przez
zamawiajgcych w Unii Europejskiej. Wspdlny Stownik Zaméwien jest systemem klasyfikacji produktow, ustug
i robét budowlanych stworzonym na potrzeby zamdwien publicznych.

45000000-7 Roboty budowlane

3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

J Budowla - kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: drogi,
sieci techniczne, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu
oraz fundamenty, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotdw sktadajgcych sie na catosc
uzytkowa. Data Rozpoczecia — oznacza date rozpoczecia Robdt i date przekazania Wykonawcy placu budowy.

J Dokumentacja techniczna, projektowa — oznacza dokumentacje, zawierajacg rowniez Rysunki,
stanowigcg zatgcznik do Specyfikacji.

J Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakorczeniu.

. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajgcego,
wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami stanowigcy urzedowy dokument przebiegu Robét budowlanych,
stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét, rejestrowania

dokonywanych odbioréw Robot, przekazywania polecenn i innej korespondencji technicznej pomiedzy
Inzynierem, Wykonawca
i Projektantem.

J Inzynier - osoba prawna lub fizyczna, w tym réwniez pracownik Zamawiajgcego (wyznaczona przez

Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu jest poinformowany Wykonawca), odpowiedzialna za sprawowanie
kontroli zgodnos$ci realizowanych robdét budowlanych z Dokumentacjg Projektowa, ST, przepisami, zasadami
wiedzy technicznej oraz postanowieniami Warunkdw Kontraktowych (Umowy).

J Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
J Ksigzka Obmiaréw / Rejestr Obmiardw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z

ponumerowanymi stronami stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robdét w formie
wyliczen, szkicdw i ew. dodatkowych zatgcznikédw. Wpisy w Ksigzce Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru.

J Laboratorium uprawnione - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw
oraz robot.
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J Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacjg Projektowa
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

J Obiekt budowlany — sg to state i tymczasowe budynki lub budowle stanowigce baze techniczno-
uzytkowa wyposazong w instalacje i urzgdzenia niezbedne do spetnienia przeznaczonych funkcji

J Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli

przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju Robdét budowlanych.

J Oferta — oznacza dokument zatytutowany oferta, ktéry zostat wypetniony przez Wykonawce i zawiera
podpisang oferte na Roboty, skierowang do Zamawiajacego.

J Plac budowy — teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim Robét oraz inne
miejsca wymienione w Kontrakcie jako tworzgce czes$é terenu budowy.

J Podwykonawca — oznacza kazdg osobe wymieniong w Umowie jako podwykonawca, lub jakgkolwiek
osobe wyznaczong jako podwykonawca, dla czesci Robét; oraz prawnych nastepcéw kazdej z tych osdb.

J Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru,

Kierownika Projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

J Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;j.

J Protokdét odbioru ostatecznego — oznacza Swiadectwo Wykonania Robét po ich catkowitym
zakonczeniu.

J Przedmiar Robét — oznacza dokumenty o takiej nazwie (jesli sg) objete Wykazami wtgczone do
Dokumentacji projektowej, stanowigcy zatgcznik do Specyfikacji istotnych Warunkéw Zamowienia.

. Przedstawiciel Wykonawcy — oznacza osobe, wymieniong przez Wykonawce w Umowie lub
wyznaczona

w razie potrzeby przez Wykonawce, ktdra dziata w imieniu Wykonawcy.

. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja.

] Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

] Roboty - oznaczajg Roboty State i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zaleznie co jest odpowiednie.

. Roboty State — oznaczajg roboty state, ktére mogg by¢ zrealizowane przez Wykonawce wedtug
Umowy.

] Roboty Tymczasowe — oznaczajg wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju (inne niz Sprzet

Wykonawcy) potrzebne na Placu Budowy do realizacji i ukorniczenia Robot Statych oraz usuniecia wszelkich wad.

] Rysunki — cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedacego przedmiotem robot.

] Specyfikacija — oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamodwienia
w postepowaniu przetargowym, w ramach ktérego zawarta zostata Umowa pomiedzy Wykonawcg
a Zamawiajgcym.

. ST (Specyfikacja techniczna, ST, OST, SST) — oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robot.

. Sprzet Wykonawcy — oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do realizacji
i ukonczenia Robot oraz usuniecia wszelkich wad. Jednakze Sprzet Wykonawcy nie obejmuje Robét
Tymczasowych, Sprzetu Zamawiajgcego (jezeli wystepuje), Urzadzen, Materiatéw, lub innych rzeczy, majacych
stanowi¢ lub stanowigcych czes¢ Robot Statych.

. Sprzet Zamawiajgcego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jesli s3) udostepnione przez
Zamawiajgcego

do uzytku Wykonawcy przy realizacji Robot jak podano w Specyfikacji; ale nie obejmuje Urzgdzen, jeszcze nie
przyjetych przez Zamawiajacego.

. Strona - oznacza Zamawiajacego lub Wykonawce, w zaleznosci jak tego wymaga kontekst.

] Umowa — oznacza Akt Umowny, Warunki Szczegdlne Umowy, Warunki Ogdélne Umowy, Oferte
Wykonawcy wraz z zatgcznikami, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdét, dokumentacje
projektowg, Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (jesli sg) wskazane w Akcie Umowy.

] Urzadzenia — oznaczajg aparaty, maszyny i pojazdy majace stanowi¢ lub stanowigce czes¢ Robot
Statych.

] Wykazy — oznaczajg dokumenty tak zatytutowane, wypetnione przez Wykonawce i dostarczone wraz z
Oferta

i wigczone do Umowy. Dokumenty te mogg zawiera¢ Przedmiar Robét, dane, spisy oraz wykazy stawek i/lub
cen.



0-00.00.00 - WYMAGANIA OGOLNE

= Wykonawca — oznacza osobe(y) wymieniong(e) jako wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych
nastepcow tej osoby(db).

] Zadanie budowlane - czes$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjng
lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegac
na wykonywaniu Robdt zwigzanych z budowg, modernizacja/przebudows, utrzymaniem oraz ochrong budowli
drogowej lub jej elementu.

] Zatgcznik do oferty — oznacza wypetnione strony zatytutowane zatacznik do oferty, ktére sg zatgczone
do Oferty i stanowig jej czesé.

= Zamawiajacy — oznacza osobe, wymieniong jako Zamawiajgcy w Akcie Umowy oraz prawnych
nastepcow

tej osoby.

. Zadanie budowlane - cze$é przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjng

lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegac
na wykonywaniu Robdt zwigzanych z budowg, modernizacjg/przebudowg, utrzymaniem oraz ochrong budowli
drogowej lub jej elementu.

4, Ogoélne wymagania dotyczace robot

1. Zgodnos¢ robot z Dokumentacjg Projektowg i ST

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora (np. protokoty koniecznosci na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowig o zamdéwionym
zakresie i sg integralng czescig umowy, a wymagania w nich zawarte sg obowigzujace dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw w Dokumentacji Projektowej lub ich pomijaé. O ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomié Inspektora, ktéry w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich
zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne z Dokumentacja
Projektowg i ST. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST uwazane sg za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatéw muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech
nie mogg przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie bedg w
petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub ST i wptynie to na zmiane parametréw wykonanych elementéw
budowli, to takie materiaty winny by¢ niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt
Wykonawcy.

Organizator przetargu zaktada, ze Wykonawca jest profesjonalng, wykwalifikowang firma budowlang i dlatego
jego obowigzkiem jest sprecyzowac szczegdtowo zakres prac poprzez przedmiary i szczegétowe omowienie
catej dokumentacji. Wykonawcy nie usprawiedliwia brak wiedzy technicznej.

Moze sie zdarzyé, ze dokumentacja projektowa i przetargowa nie jest kompletna w kazdym szczegdle
w zwigzku z tym Wykonawca jest zobowigzany wykonac¢ wtasne zatozenia dotyczgce robédt. Jezeli podczas
przetargu zatozenia te okazg sie nieprawidtowe lub bedg musiaty zosta¢ zmienione lezy to w gestii Wykonawcy
i ani organizator przetargu ani Zamawiajacy nie sg za to odpowiedzialni. Wykonawca zweryfikuje dostarczone
informacje z wtasna wiedzg i doswiadczeniem tak, aby mégt przygotowac oferte.

Obowigzkiem Wykonawcy jest zabezpieczy¢ wszelkie informacje tak aby modc przedtozy¢ tgczng cene.
Wykonawca moze pozyska¢ dodatkowe informacje utfatwiajgce kalkulacje oferty w drodze zapytan
do Zamawiajgcego lub organizatora przetargu o doprecyzowanie informacji lub uzupetnienie dokumentacji
przetargowe;.

2. Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciggu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem przekazania terenu
budowy nastepujace dokumenty:

— os$wiadczenia oséb funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie (kierownik, budowy, kierownicy
robot).
Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa.
W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze wykonawcy dzienniki budowy wraz ze wszystkimi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej, punkty

osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona z materiatéw wiasnych i usunie nieodptatnie opomiarowanie
punktow poboru medidw w sposéb uzgodniony z dostawcg (uzytkownikiem obiektu).
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3. Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystgpienia i prowadzenie robét Wykonawca obwiesci publicznie w sposéb uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,
tablic informacyjnych i ostrzegawczych — w miare potrzeb podswietlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego
okresli niezbedny sposdb ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robdt nie podlega
odrebnej zaptacie.

4, Zaplecze budowy

Bedzie organizowane na terenie nalezgcym do Inwestora. Wszystkie szczegdty zostang przekazane Wykonawcy
w momencie przekazania Wykonawcy terenu budowy.

5. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do roboét
od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot i przekazanie obiektu Zamawiajgcemu. Wykonawca bedzie
utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby
obiekt lub jego elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpoczac¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

6. Powigzania prawne i odpowiedzialno$¢ prawna. Stosowanie sie do ustalen prawa i innych
przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znac i stosowaé wszystkie przepisy powszechnie obowigzujgce oraz przepisy
(wydane przez odpowiednie wtadze miejscowe), ktére sg w jakichkolwiek sposdb zwigzane z robotami oraz
musi by¢ w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych lub innych praw wtasnosci i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych: wykorzystania opatentowanych rozwigzan
projektowych, urzadzen, materiatow lub metod. W sposéb ciggty powinien informowac Inspektora Nadzoru
o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odpowiednie dokumenty.

Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w catosci obcigza one
Wykonawce.

7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej lub
prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci prywatnej lub publicznej
to Wykonawca, na swoj koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnosé. Stan uszkodzonej, a naprawionej
wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne oraz musi
uzyska¢ od odpowiednich wtadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji o ich
lokalizacji (dostarczone przez Inwestora).

Wykonawca zapewni w czasie trwania robdt wtasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen.

8. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé, w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisy ochrony srodowiska

naturalnego.

W okresie trwania robdt Wykonawca bedzie:

— podejmowac wszystkie uzasadnione kroki zmierzajgce do stosowania przepisdw i norm dotyczacych
ochrony sSrodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikat uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub
wihasnosci prywatnej i spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia $rodowiska, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania;

— miat szczegdlny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie. Stosowany sprzet nie moze
powodowaé zniszczen w S$Srodowisku naturalnym. Optaty i kary za przekroczenia norm, okreslonych
w odpowiednich przepisach dotyczgcych srodowiska, obcigzajg Wykonawce;

— wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robét, a wynikajace z zaniedban w czasie realizacji robét,
obcigzajg Wykonawce.
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9. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie wolno
stosowa¢ materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o natezeniu wiekszym od dopuszczalnego.
Wszystkie materiaty uzyte do robdét muszg mie¢ swiadectwa dopuszczenia do stosowania, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw
na $rodowisko.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia za zgoda Inwestora, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie dla $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Inwestor. Utylizacja materiatéw
szkodliwych pochodzacych z demontazu nalezy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowe] optacie.

10. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdéw ochrony przeciwpozarowe;j.

Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmiesci na terenie
budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach mechanicznych.
Materiaty tatwopalne bedg sktadane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osdéb trzecich.

Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane bedg na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami uzytkownika
nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym jego dziatalnoscig
przy realizacji robot przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiadac bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie powstaty
w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatéw niebezpiecznych.

11. Bezpieczenstwo i higiena pracy (BHP)

Podczas realizacji robot Wykonawca przestrzegaé bedzie przepiséw dotyczacych bhp. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowie o0sdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kosztorysowe;.

12. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowad sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow
i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu,
nietypowych wagowo tadunkéow i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora
Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich
robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

13. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wtasnos¢ Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomié Inzyniera/Kierownika projektu i postepowaé zgodnie z jego
poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecenn Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgpig opdznienia w robotach,
Inzynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania
robdt i/lub wysokos¢ kwoty, o ktérg nalezy zwiekszyé cene kontraktowa.

14. Zaplecze Zamawiajacego (o ile warunki kontraktu przewidujg realizacje)

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczyé Zamawiajgcemu, pomieszczenia biurowe, sprzet, transport oraz
inne urzadzenia towarzyszace, zgodnie z warunkami kontraktu.
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2. MATERIALY
1. Akceptowanie uzytych materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych
do robdét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania,
zamawiania oraz odpowiednie Swiadectwa badania jakosci w celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Zatwierdzenie jednego materiatu z danego zrédta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia
pozostatych materiatéw z tego zrédta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczalnego zrédta w sposéb ciaggty spetniajg wymagania ST w czasie prowadzenia robot.

Jezeli materiaty z akceptowanego Zrédta sg niejednorodne lub niezadowalajacej jakosci, Wykonawca powinien
zmienié zrédto zaopatrywania w materiaty.

Materiaty wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny by¢ z tej samej
partii materiatu w celu zachowania tych samych wifasciwosci kolorystycznych w czasie catego procesu
eksploatacji.

2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materiatéw
z jakichkolwiek zrédet miejscowych witgczajagc w to zrddta wskazane przez Inspektora Nadzoru i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
z jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatéw do roboét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach Umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan
Umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujagcymi na danym
obszarze.

3. Réwnowazne stosowanie materiatow, maszyn i urzadzen

Gdziekolwiek w dokumentach Zamawiajgcego powotane sg konkretne urzgdzenia, maszyny, materiaty
lub ich producenci, przyjmuje sie ze nie sg one wigzace, i majg one jedynie charakter informacyjny
i przyktadowy. Karty katalogowe (jesli sg) majg jedynie charakter pomocniczy w celu okreslenia parametréw
i charakterystyki pracy poszczegdlnych urzgdzen. Dopuszcza sie zastosowanie innych réwnowaznych urzadzen
o parametrach pracy i charakterystyce nie gorszej niz okreslono w kartach katalogowych.

Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen, armatury rownorzednych tj. o réwnych lub lepszych parametrach
technologicznych, o réwnych lub lepszych parametrach materiatowych, zapewniajgcych réwng lub lepszg
trwatos¢ i niezawodnos¢ oraz rowne lub mniejsze zuzycie energii elektrycznej, z okresem gwarangji
co najmniej 3- letnim liczac od daty podpisania koncowego protokotu odbioru robdt.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zastosowanie urzadzen o wiekszym zuzyciu energii elektrycznej
niz wyspecyfikowano w dokumentacji.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw réwnorzednych tj. o rownych lub lepszych parametrach technicznych,
o rownych lub lepszych parametrach materiatowych, zapewniajgcych réwng lub lepszg trwatos¢ i
niezawodnos¢.

12



0-00.00.00 - WYMAGANIA OGOLNE

4. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Wbudowanie materiatéw bez akceptacji Inspektora Nadzoru Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko liczac sie
z tym, ze roboty nie zostang przyjete i nie bedg zaptacone.

5. Inspekcja wytworni materiatow i elementow

Wytwdrnie materiatow i elementdow, zarowno przed jak i po akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego,

moga by¢ kontrolowane w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami ST.

W czasie przeprowadzania inspekcji nalezy zapewnic:

— wspotprace i pomoc Wykonawcy,

— wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie proces produkcji materiatow
przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.

6. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy bedg one potrzebne
do wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci oraz byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatéow musi sie odbywa¢
na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposéb skutecznie zabezpieczajacy
przed dostepem osdb trzecich. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatdw powinny by¢ po
zakonczeniu robdt, doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione
i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi byé utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zagdanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje sie mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw technologicznych,
nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robét.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robét,
do ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaptacie.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakosé¢ wykonywanych robét i na wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Wykonawca bedzie usuwat, na biezgco i na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
1. Ogdlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania i ukoriczenia Robdét okreslonych zgodnie z Kontraktem
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i do usuniecia wszelkich wad.

Wykonawca dostarczy na Teren Budowy Urzadzenia i Materiaty oraz Dokumenty Wykonawcy wyspecyfikowane
w Kontrakcie, a takze niezbedny Personel Wykonawcy i inne rzeczy i ustugi (tymczasowe lub state) konieczne do
wykonania robét.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci punktéw
wszystkich elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang poprawione, przez Wykonawce na wtasny koszt.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosowno$é, stabilno$¢ i bezpieczedstwo wszystkich dziatan
prowadzonych na Terenie Budowy, oraz bedzie odpowiedzialny za wszystkie Dokumenty Wykonawcy oraz takie
projekty kazdej czesci sktadowej Urzadzen i Materiatéw, jakie bedg wymagane, aby ta czes$é¢ byta zgodna
z Kontraktem.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatann do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych obszaréw,
jakie moga by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Inzynierem Kontraktu jako obszary robocze.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat Teren Budowy w stanie wolnym od wszelkich
niepotrzebnych przeszkdd oraz bedzie przechowywat w magazynie, lub odpowiednio rozmiesci wszelki Sprzet
i nadmiar Materiatéw.

Wykonawca wytyczy roboty w nawigzaniu do punktéw, linii i poziomow odniesienia sprecyzowanych
w Kontrakcie lub podanych w powiadomieniu Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich czesci robot i naprawi kazdy btad
w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu Robot.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce nie pdzniej niz
w terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozbg zatrzymania robét.

Skutki finansowe z tego tytutu bedzie ponosit Wykonawca.

2. Szczegotowy Harmonogram Realizacji Robét

Wymaga sie, aby przed rozpoczeciem prac Wykonawca opracowat i przedstawit do akceptacji Zamawiajgcemu
i Uzytkownikowi harmonogram robét wraz z opisem ich prowadzenia i szczegétowym opisem zabezpieczen.
Bez uzyskania akceptacji wyzej opisanego harmonogramu i opisu prowadzenia prac, prace nie beda mogty
zostac rozpoczete. Wszystkie uzyte materiaty stuzace zabezpieczeniu prowadzonych prac muszg odpowiadaé
aktualnie obowigzujgcym normom.

3. Decyzja i polecenie Inspektora Nadzoru
Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robdt beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w umowie, Dokumentacji Projektowej, ST, innych normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robdt i kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych
na budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

W przypadku opdznien realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego zakoriczenia robdét,
Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
1. Zasady kontroli jakosci i robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli obejmujgcy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne

do prowadzenia kontroli rob6t. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone
w ST i normach koniecznych, do wykonania robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

2. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek.
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Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z witasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawece i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Zamawiajgcego bedy odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed
przystgpieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji przez
Inspektora. Wyniki przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane na kazde zgdanie Inspektora
nadzoru.

4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Zamawiajgcemu kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Zamawiajgcemu na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor bedzie ocenia¢ zgodnosé materiatéw i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw dostarczonych
przez Wykonawce. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty wykonawcy nie sg wiarygodne, to Inspektor
zleci przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan. W tym przypadku catkowite koszty powtdrnych
lub dodatkowych badan poniesie Wykonawca.

W przypadku powtarzania sie niewiarygodnosci w prowadzeniu badan przez Wykonawce, Inspektor moze
wprowadzic¢ staty, niezalezny nadzér nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie Wykonawca.

6. Atesty jakosci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos$¢ z warunkami podanymi w ST. W przypadku
materiatéw, dla ktorych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia materiatu dostarczona na budowe winna
posiadac atest okreslajgcy w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badani. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.
Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Atesty
i legalizacje przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na kazde zgdanie.

7. Dokumenty budowy

1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Inwestora i Wykonawce w okresie
trwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy
bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia
i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonywane trwatg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika,
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora. Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
— date przyjecia i zakres obowigzkdw oséb funkcyjnych na budowie,

— date przyjecia placu budowy,

— date rozpoczecia robot,
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— uzgodnienia przez Inspektora harmonogramow robot,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robét,

— przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora,

— daty wstrzymania robdét z podaniem przyczyn ich wstrzymania,

— zgtoszenia i daty odbioru robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koricowych odbioréw
robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentac;ji Projektowej,

— dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

— dane dotyczgce sposobu zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jakosci materiatdw oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem autora badan,

— wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je prowadzit,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedstawione Inspektorowi
do akceptacji.
Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem stanowiska ich
przyjecia. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawce do ustosunkowania sie
do jego tresci.

2. Ksiega obmiaru robot

Jest wymagana dla omawiane] inwestycji. Stuzy jako narzedzie pomocne i niezbedne do weryfikacji prac
Wykonawcy oraz dokonania odbioru czesciowego. Szczegdty patrz pkt. 7.1.

3. Dokumenty laboratoryjne

Atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i wyniki badan sporzadzone przez
Wykonawce bedg stanowic¢ zatgcznik do protokotu odbioru.

4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie takze:

— decyzje o pozwoleniu na budowe,

— protokdt przekazania placu budowy,

— protokdt — szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,

— inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,

— harmonogram budowy,

— umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

— protokoty odbioru robét,

— protokoty z narad i ustalen,

— dowody przekazania materiatdw z demontazu, dowody utylizacji materiatéw z demontazu podlegajace
utylizacji,

— korespondencja na budowie.

5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktoregokolwiek z dokumentdow spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane na zyczenie Inwestora.

7. OBMIAR ROBOT
1. Ogéblne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robdét zgodnie z Dokumentacja
Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robét
i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru.
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Wyniki obmiaru wpisywane bedg do Ksiegi obmiaru roboét. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione
wg ustalen Inspektora dostarczonych Wykonawcy na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony
z czestoscig wymagang do umownych ptatnosci.

2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Do pomiaru uzywane beda tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajgce czytelng skale, jednoznacznie
okreslajgcg wykonany pomiar.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne s$wiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robdt, a takze w przypadku wystepowania
dtuzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.

4. Wykonywanie obmiaru robét

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg w sposdb zrozumiaty
i jednoznaczny. Wykonany obmiar robét zawieraé bedzie:
— podstawe wyceny i opis robot,
— ilo$¢ przedmiarowgq robét (z kosztorysu ofertowego),
— date obmiaruy,
— miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu pomocniczego,
— obmiar robot z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci:
dtugosc x szerokosé x (gtebokosé / wysokosé) x ilosé¢ = wynik obmiaru,
— ilos¢ robdt wykonanych od poczatku budowy,
— dane osoby sporzgdzajgcej obmiar i czytelny podpis.

8. ODBIOR ROBOT
1. Rodzaje odbioréw

Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom robdt, dokonywanym przez Inspektora:

— odbiorowi robdt zanikajacych,

— odbiorowi czesciowemu elementéw robét — podstawa do wykonania ptatnosci czesciowych,
— odbiorowi koricowemu, ostatecznemu,

— odbiorowi pogwarancyjnemu.

2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioru robdét dokonuje Inspektor. Gotowos¢ danej czesci robdt zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbidr przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie pdzniej
jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym takze
Inspektora.

3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor.
Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbiér przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie pdzniej jednak, niz w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.
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4, Odbioér ostateczny (koricowy)

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora
Nadzoru. Osiaggniecie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny, zawierajgcy
dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 4.5.6. W terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia
gotowosci do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawce o dacie rozpoczecia odbioru i sktadzie
powotanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczecie prac komisji nastgpi nie pdzniej niz przed uptywem terminu
okreslonego w umowie.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw
badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z Dokumentacjg Projektowg, PN i ST.
W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna sie z realizacjg robdt, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢
wykonanych roboét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacji
Projektowej lub ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo oséb i mienia, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonanych robdt w
stosunku do wymagar przyjetych w umowie. Odbidr ostateczny koriczy sie wydaniem Swiadectwa Przyjecia.

5. Gwarancje i rekojmie

Ustala sie, ze w okresie gwarancji (60 miesiecy od daty odbioru koricowego i wydania Swiadectwa Przejecia) i
rekojmi Wykonawca zobowigzany jest, na swéj wiasny koszt, miedzy innymi do przeprowadzania na witasny
koszt przegladdw w ilosci co najmniej 2 razy do roku o ile producent danych materiatéw lub urzgdzen nie zaleca
dokonywania przeglagddéw gwarancyjnych czeséciej, w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego, usuwania
w uzgodnionym z Zamawiajacych terminie ujawnionych wad w przedmiocie umowy oraz wszelkich szkdd
bedacych ich nastepstwem lub dostarczenia rzeczy wolnych od wad, przeprowadzania napraw robét, ktdre nie
sg skutkiem niewtasciwej eksploatacji przez Zamawiajacego.

Wiasciwa eksploatacja to kazde dziatanie Zamawiajgcego realizowane zgodnie z przeznaczeniem danego
urzgdzenia, maszyny, obiektu oraz zgodne z instrukcjami obstugi i konserwacji.

Uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne wygasajg po uptywie lat trzech, liczac od dnia wydania
Swiadectwa Przyjecia.

Warunki dotyczace odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi (3lat) i gwarancji (5 lat) okreslono w umowie
na wykonanie prac realizacyjnych.

6. Odbiér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

7. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokét odbioru ostatecznego
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac operat kolaudacyjny zawierajacy:

— projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi,

— dziennik budowy — oryginat i kopie,

— obmiar robét (jesli jest wymagany),

— wyniki pomiaréw kontrolnych (operaty geodezyjne),

— atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

— dokumenty potwierdzajgce legalizacje wbudowanych urzadzen,

— sprawozdania techniczne z préob ruchowych,

— protokoty préb i badan,

— protokoty odbioru robdt zanikajgcych,

— rozliczenie z demontazu,

— wykaz wbudowanych urzadzen i przekazywanych instrukcji obstugi,
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— wykaz przekazywanych kluczy,

— os$wiadczenia oséb funkcyjnych na budowie wymagane prawem budowlanym,

— inne dokumenty wymagane przez inwestora.

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny termin tego odbioru.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgtoszone pismem przez Wykonawce do odbioru w terminie
ustalonym przez komisje.

9. PODSTAWY PLATNOSCI
1. Ustalenia ogodlne

Podstawowym dokumentem rozliczeniowym jest oferta Wykonawcy zawierajgca cene ryczattowag na
wykonanie robét. Cena uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie,
okreslone

w ST i Dokumentacjg Projektowa.

Cena oferty obejmowaé musi wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytutu nalezytej oraz zgodnej
z umowg i zgodnej z obowigzujgcymi przepisami tgczng ceng robdt i innych $wiadczen niezbednych
do realizacji przedmiotu zamodwienia. Podstawg do obliczenia ceny oferty jest dokumentacja projektowa
i Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

Cena jednostkowa powinna uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie
na wykonanie danej roboty opisanej w Dokumentacji Projektowej i zakresie robét tymczasowych i prac
towarzyszacych.

Cena jednostkowa w Kosztorysie Ofertowym musi obejmowaé w szczegdlnosci:

e robocizne bezposredniy,

e wartosc zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, sktadowania i transportu,

e wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na teren budowy
i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

e roboty geodezyjne — pomiary i wytyczenia,

e roboty geologiczne,

¢ koszt opracowania dokumentacji powykonawczej,

e koszty posrednie, w sktad, ktérych wchodza: place personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw
zaplecza i laboratorium, koszty urzadzenia, eksploatacji i likwidacji terenu budowy i zaplecza (w tym
doprowadzenie energii i wody, drogi itp.), koszty tymczasowego oznakowania roboét, wydatki na bhp,
ustugi obce na rzecz budowy, optaty dzierzawne, ekspertyzy dotyczace wykonanych robodt, koszty
ogdlne wykonawcy, ubezpieczenia, itp.,

e koszt rekultywacji i uporzgdkowania terenu budowy po zakoriczeniu robét,

e zysk kalkulacyjny, zawierajacy tez ewentualne ryzyko wykonawcy z tytutu kontraktu w catym okresie
jego realizacji, facznie z okresem gwarancyjnym,

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

e podstawg do wystawienia faktury za wykonanie robdt bedzie, potwierdzony (odebrany) przez
inspektora, protokét czesciowego wykonania i odbioru robét ustalony w oparciu o wykonane elementy
robdt w danej branzy.

Podstawg ptatnosci okresowych jest ilos¢ faktycznie wykonanych Robét przez Wykonawce zatwierdzonych
przez Inspektora Nadzoru. Szczegdty rozliczenia Wykonawcy z Inwestorem regulujg zapisy umowy.

2. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty

Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Warunkach Ogodlnych i Szczegdlnych Kontraktu ponosi
Wykonawca.

3. Warunki Umowy i wymagania ogélne ST

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw Umowy i wymagan ogdlnych zawartych w niniejszej ST
obejmuje wszystkie warunki okreslone w wymienionych dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 1994r. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami)

— Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 1985r. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi
zmianami)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy montazu
i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczerdstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. Nr 108, poz. 953).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa pracy
i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. z 2003r. Nr 47, poz. 401 z pdzniejszymi
zmianami)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego. (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 z pdzniejszymi zmianami)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. 120, poz.
1126)

— ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa 1997

— Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881).

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

B -00.01.01

ROBOTY ROZBIORKOWE

SPIS TRESCI
1. WSTEP
2. MATERIALY
3. SPRZET
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT
8. ODBIOR ROBOT
9. PODSTAWA PtATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdét budowlanych
zwigzanych z pracami rozbiorkowymi dla zadania pn. ,Projekt budowlano-wykonawczy wnetrza antresoli
widokowej wiezy basztowej na potrzeby organizacji imprez okolicznosciowych”.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych,

roboty ziemne.

45111000-8 | Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia.

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zamoéwienia i zawarcia umowy
na wykonanie robét zawartych w pkt 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami.

1.4. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia robdt zwigzanych z rozbidrkg. Przewiduje sie catosé prac
objetych dokumentacjg projektowa przy wykonaniu rozbidrek i pézniejszego wywozu gruzu po zakonczeniu
prac. Rozbiérce podlegajg elementy wskazane w Dokumentacji Projektowej, polegajace na rozbidrce,
zatadunku materiatdw badz gruzu na srodki transportowe i wywiezieniu z Terenu Budowy na miejsce
zaakceptowane przez Inzyniera. W ramach niniejszej ST nalezy wykonaé:

— Zdemontowac tymczasowo fragment stalowego podestu z blachy ryflowane;j

— Usunac¢ kamien bazaltowy stanowigcy opaske przy budynku

— Zdemontowac trzy kominki wentylacji grawitacyjnej d110mm i powiekszy¢ trzy otwory w stropodachu

do srednicy 240mm
— Wpykonac przebicia przez sciany i spoczniki klatki schodowej za pomocg wiertnicy.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt omdéwiono w czesci ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5 specyfikacji techniczne;j.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é z dokumentacjg projektowa,
ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci ,Wymagania
ogolne” pkt 2 specyfikacji technicznej.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu, jego uzytkowania omoéwiono w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 3
specyfikacji technicznej.

Roboty zwigzane z rozbidrkg bedg wykonywane recznie i mechanicznie. Caty sprzet potrzebny na placu budowy
zostanie dostarczony przez Wykonawce, wigcznie z ewentualnymi rusztowaniami, podnosnikami i
oswietleniem. Wykonawca powinien postugiwa¢ sie sprzetem zapewniajagcym spetnienie wymogow
jakosciowych, ilosciowych i wymogdw bezpieczenstwa. Zastosowany przy prowadzeniu robdt sprzet nie moze
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powodowaé uszkodzen pozostatych, nie rozbieranych elementéw. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania
jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na srodowisko i jakosé wykonywanych
robaot. Przypomina sie
0 ograniczeniach w stosowaniu urzgdzen o wysokim poziomie hatasu. Urzadzenia takie, jak hydrauliczne mtoty
do kruszenia, mogg by¢ uzywane tylko przy spetnieniu okreslonych warunkéw. Do wykonania robdt zwigzanych
z rozbidérka nawierzchni nalezy stosowac:

—  spycharki,

— fadowarki,

— zurawie samochodowe,

— samochody ciezarowe,

— zrywarki,

— mioty pneumatyczne,

— pity mechaniczne, (spalinowe),

— frezarki nawierzchni,

—  koparki.

- pity,

— inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu omowiono w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 4 specyfikacji
technicznej.

Zatadunek, transport jak i wytadunek materiatow z rozbiérek musi odbywaé sie z zachowaniem wszelkich
srodkow ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy robotach rozbiérkowych. Gruz bedzie wywozony
w miare postepowania robot rozbiérkowych. Gruz bedzie tadowany do konteneréw znajdujgcych sie na terenie
budowy lub na samochody ciezarowe dojezdzajgce do obiektu i wywozony na autoryzowane wysypiska. Wyboér
srodka transportu zalezy od warunkéw lokalnych. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢
wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie,
wymiaréw fadunku i innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wtasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce prowadzenia prac zwigzanych z wykonaniem robdt omoéwiono w czesci
Wymagania ogdlne” pkt 5 specyfikacji techniczne;j.

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot rozbiérkowych nalezy:

— upewnic sie, ze wszystkie instalacje zostaty odtgczone od zasilania w sposdb prawidtowy,

— miejsce prac oznakowac zgodnie z wymogami BHP,

— zapoznaé pracownikéw z programem rozbiérki i poinstruowaé o bezpiecznym sposobie jej wykonania,

— przygotowalé teren przy obiekcie na tymczasowe sktadowisko materiatéw uzyskanych z rozbidrki
z podziatem na cegty, elementy drewniane, gruz betonowy i ceglany, elementy stalowe.

5.2. Zabezpieczenie placu budowy

Przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych, Wykonawca winien ustawi¢ niezbedne zabezpieczenia
w miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy. Teren rozbidrki nalezy ogrodzi¢
w sposOb uniemozliwiajgcy przedostanie sie 0s6b nieupowaznionych w obreb prac rozbidérkowych
i oznakowac tablicami ostrzegawczymi. Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo débr i oséb. Odpowiada tez
za utrzymanie czystosci oraz za pyly zanieczyszczajace sSrodowisko. Wszelkie inne postanowienia, ktére
Wykonawca uzna za przydatne, bedg podejmowane w uzgodnieniu ze stuzbami BHP, Architektem i
Inwestorem.

5.3. Roboty rozbiérkowe

W zakresie prac rozbiérkowych nalezy uwzgledni¢ wszystkie roboty majace na celu wykonanie zatozen
okreslonych w dokumentacji projektowej dla niniejszej inwestycji. Przed przystgpieniem do prac rozbiérkowych
nalezy powiadomic¢ Zarzadce budynku, a teren objety rozbidrkami nalezy zabezpieczy¢ i ogrodzi¢, w celu
niedopuszczenia oséb nieupowaznionych w obreb zagrozenia.
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Przed rozpoczeciem rozbiérki nalezy odfgczy¢ wszelkie instalacje i media. Miejsca odtgczenia, wytaczniki,
zawory winny znajdowac sie poza obrebem robét budowlanych.
Niedopuszczalne jest okresowe gromadzenie wiekszych ilosci materiatdw i gruzu na stanowiskach roboczych.

INFORMACJA O MATERIALACH ODPADOWYCH Z ROZBIORKI | SPOSOBIE ICH ZAGOSPODAROWANIA
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia gospodarki odpadami zwigzanych z prowadzonymi pracami —
w tym takze odpadow porozbidérkowych — jako wytwdrca tych odpadéw w rozumieniu art.3 ust. 3 pkt. 22
Ustawy o odpadach. Wykonawca w zakresie budowy, rozbidrki i innych prac powigzanych z inwestycjg jest,
zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 22 ustawy o odpadach, wytwdrcg odpaddw powstajgcych w wyniku $wiadczenia tych
ustug. Jesli Wykonawca nie posiada na terenie danego powiatu prawa wytwarzania odpaddw, winien on przed
rozpoczeciem robét dopetni¢ obowigzkéw okreslonych w ustawie o odpadach.

Wykonawca powinien zwrdci¢ sie do stosownych stuzb komunalnych o wskazanie miejsc wywozu
poszczegdlnych elementdw z rozbiérki. Podczas wykonywania prac rozbiérkowych powstang odpady
zakwalifikowane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001 r. w sprawie
katalogu odpaddéw (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) do grupy 17. ,Odpady z budowy, remontéw i demontazu
obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej (wtgczajgc glebe i ziemie z terendw zanieczyszczonych)":

17 01 01- Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontéw
17 02 03- Tworzywa sztuczne

17 04 01- Miedz, brgz, mosiadz

17 04 05- Zelazo i stal

17 04 09- Odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi.

W czasie prowadzenie prac rozbiérkowych materiaty nalezy segregowac i oddziela¢ te, ktére mogg byc
wykorzystane jako surowce wtérne — np. metal, szkto.

W budynku nie s3 wbudowane ani nie byty eksploatowane materiaty szkodliwe (np. azbest) wymagajgce
spetnienia szczegdlnych wymogow podczas rozbidrki i utylizacji. Po podjeciu decyzji o utylizacji materiatéow lub
o wtdérnym ich przetworzeniu nalezy przekaza¢ je uprawnionemu podmiotowi, ktéry podda je procesowi
recyklingu. Materiaty, ktére nie mogg by¢ wykorzystane jako surowce wtérne nalezy przetransportowac na
zorganizowane wysypisko $mieci — wskazane przez firme zatrudniong do wywozu odpadow.

Prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia
budowlane. Pracownicy muszg by¢ przeszkoleni w ramach bhp.

5.4. Doprowadzenie placu budowy do porzadku

Po zakonczeniu robét rozbiérkowych, Wykonawca winien oczysci¢ catg strefe objetg robotami oraz miejsca
w poblizu wykonywania prac. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy w budynkach
i na okolicznych terenach. Z tego tytutu Wykonawca ma obowigzek dokonaé¢ natychmiastowej naprawy
na wiasny koszt wszystkich szkéd uznanych w momencie odbioru robét.

5.5. Wywéz gruzu

Gruz bedzie wywozony w miare postepowania robét rozbiérkowych. Gruz bedzie tadowany na samochody
ciezarowe dojezdzajgce do obiektu na terenie budowy i wywozony na autoryzowane wysypiska. Materiaty,
ktore nie mogg by¢ wykorzystane jako surowce wtérne nalezy przetransportowaé na zorganizowane wysypisko
Smieci — wskazane przez firme zatrudniong do wywozu odpaddw. Transport gruzu nalezy prowadzi¢ na biezgco
w miare postepu robdt rozbidrkowych. Nalezy przewidzie¢ transport samochodami ciezarowymi
samowytadowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem w czasie jazdy, czy tez siatky przed
odrywaniem sie drobnych czesci lotnych. Elementy nadajgce sie do odzysku w ramach inwestycji beda
przechowywane w miejscu krytym.

Materiaty rozbiérkowym jest nawierzchnia z trylinki oraz krawezniki. Wszystkie pozostate elementy i materiaty
z rozbidrek stajg sie wiasnosciag Wykonawcy i powinny by¢ usuniete z terenu budowy w sposéb i terminie
niekolidujgcym z wykonaniem innych robdt. Wszystkie koszty zwigzane z transportem, sktadowaniem i
utylizacjg ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci robdot omoéwiono w czesci ,,Wymagania ogdlne”
pkt 6 specyfikacji technicznej. Jakos¢ wykonywanych robét musi by¢ zgodna z wymogami ogdlnymi ST
oraz dokumentacji projektowej. Kontrola jakosci robot podlega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania
roboét rozbidrkowych.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaréw robdt omdéwiono w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 7 specyfikacji
technicznej. Obmiar robdt okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy. llosé¢ robot
oblicza sie wedtug sporzadzonych z natury pomiaréw z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych
w niniejszej specyfikacji i projekcie wyburzen.

Jednostkami obmiaru s3a:

— dla robét rozbiérkowych i wyburzeniowych - [m3], [m?] i [m],

— dla wywozu gruzu i ztomu z rozbidrki - [m3].

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robét oméwiono w czesci ,,Wymagania ogélne” pkt 8
specyfikacji technicznej. Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych. Celem odbioru jest
protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace rozliczenn za wykonane prace oméwiono w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 9
specyfikacji technicznej. Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5
i odebrane przez Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz.U. Nr 129, poz 844)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych. (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r).

Ustawa o odpadach.
Umowa, warunki Kontraktu.
Dokumentacja Projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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ROBOTY ZIEMNE PRZY WYKONANIU WYKOPOW
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt ziemnych przy wykonywaniu
wykopdw, ktére zostang wykonane w ramach dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,Projekt budowlano-
wykonawczy wnetrza antresoli widokowej wiezy basztowej na potrzeby organizacji imprez okolicznosciowych”.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.

Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych,

45110000-1 .
roboty ziemne.

45111000-8 | Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenia zamdwienia i zawarcia umowy
na wykonanie robét ziemnych zawartych w pkt. 1.1 powyzszej ST.

1.3. Okreslenia podstawowe

Gtebokos$é wykopu - rdznica rzednej terenu i rzednej dna robot ziemnych po wykopaniu warstwy ziemi
urodzajnej.

Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop $redni - wykop, ktdrego gtebokosc jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokosc przekracza 3 m.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypdw, potozony w obrebie obiektu
kubaturowego.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania nasypow,
potozone poza placem budowy.

Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéow pozyskanych w czasie wykonywania
wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wedtug wzoru:

Is = pd/pds,

gdzie:

pd gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, [mg/m3]

pds maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona

w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481:1988, stuzgca do oceny zageszczenia gruntu

w robotach ziemnych.
Wskaznik réznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalnosé gruntdow niespoistych, okreslona
Wg wzoru:

U= d60/d10,

gdzie:

d60 Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, [mm]
di10 Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, [mm]

Pozostate okreslenia - zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami.

1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robot ziemnych przy wykonywaniu wykopdéw

w czasie budowy. Zakres robot zgodnie z Dokumentacja Projektowg obejmuje:

— wykonanie wykopéw mas ziemnych w celu wykonania wszelkich fundamentéw okreslonych
w Dokumentacji Projektowej,

— wykonanie wykopoéw mas ziemnych pod tereny utwardzone,

— wykonanie wszelkich innych wykopéw niezbednych do wykonania robét okreslonych niniejszg ST.
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1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Przed przystgpieniem do wykonania robot ziemnych nalezy zakonczy¢ wszelkie roboty przygotowawcze.
Wykopdéw nie nalezy prowadzi¢ recznie w okresie zimowym, a odstoniete grunty nalezy chroni¢ przed
doptywem wody.

W razie prowadzenia robdt ziemnych w bezposrednim sasiedztwie instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej,
elektrycznej, gazowej, c.o., itp. nalezy okresli¢ bezpieczng odlegtos¢ (w pionie i w poziomie) w jakiej mogg by¢
wykonane te roboty oraz zapewnié fachowy nadzér techniczny.

2. MATERIALY

Do wykonania wykopdw — materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na wifasciwosci gruntu zarowno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania.
Do odspajania, wydobywania i usypywania gruntow Wykonawca powinien uzy¢ koparki. W koncowej fazie
wykopodw, tj. ostatnie 20cm — mase ziemng nalezy wybrad recznie i w tym celu nalezy stosowac sprzet reczny:
topaty, kilofy itp. W celu przenoszenia gruntdéw i jego zageszczania powinien by¢ uzywany sprzet okreslony
przez Wykonawce i zaakceptowany przez Inspektora np. ubijaki mechaniczne, mate walce wibracyjne.
Transport mas ziemnych powinien odbywa¢ sie przy pomocy samochodéw skrzyniowych i wywrotek, taczek.
Szczegoty dotyczace transportu urobku przedstawiono w punkcie 4.

4. TRANSPORT

Do transportu urobku stosowac samochody samowytadowcze i sprzet reczny np. taczki.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogoéw bezpieczenstwa, zaréwno
w obrebie pasa robdét ziemnych, jak i poza nim. Jakiekolwiek skutki prawne, wynikajgce z niedotrzymania
wymienionych powyzej warunkéw obcigzajg Wykonawce. Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci
zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczert Wykonawcy, dotyczgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile
zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiardw tadunku i innych parametréw
technicznych. Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt ziemnych, Wykonawca ma obowigzek do zapoznania sie
z dokumentacjg projektowg. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy dokumentacja a stanem
stwierdzonym w podtozu, nalezy bezzwtocznie powiadomi¢ Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu
postepowania. Dodatkowo nalezy zapoznac sie z dokumentacjg okreslajgcg wystepowanie na terenie budowy
urzadzen podziemnych i w miare mozliwosci okresli¢ ich rzeczywiste potozenie. Wykonanie wykopdéw moze
nastgpi¢ po wykonaniu robét przygotowawczych i po wyrazeniu zgody przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokos$ci wszystkich
elementdw zgodnie z dokumentacjg projektowg lub dyspozycjami Inspektora nadzoru, przekazanymi na pismie.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostang poprawione przez Wykonawce,
jezeli zazada tego Inspektor nadzoru. Harmonogram i technologia prowadzenia robdt ziemnych powinny
zapewniac nienaruszenie struktury gruntu rodzimego i zachowanie jego parametrow technicznych.

5.2. Wykonanie wykopu

Wykopy pod fundament bedg wykonywane mechanicznie, a konicowej fazie takze przy uzyciu narzedzi
recznych. Nalezy ograniczy¢ szerokos¢ wykopu do minimum niezbednego dla wykonawstwa, wykonujgc skarpy
wykopu o odpowiednim nachyleniu. Gérna warstwa gruntu w dole fundamentowym powinna pozostac
o strukturze nienaruszonej. Dopuszczalne odchytki wymiarow wykopu wynoszg dla rzednej dna wykopu:
+ 5 cm. Inspektor nadzoru dokonuje odbioru gruntu w poziomie posadowienia. Nadmiar gruntu z wykopu
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nalezy odwiez¢ na miejsce odktadu. Wykonawca odwozi nadmiar gruntu na wtasny koszt, w miejsce pozyskane
przez siebie i uzgodnione z Inspektorem.

Nalezy bezwzglednie usungé i catkowicie wybraé z dna wykopow fundamentowych grunty préchnicze i zastgpié
je nasypem budowlanym. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy PN — 99/B — 06050
i przepisami BHP.

5.3. Odktady gruntu

Lokalizacja odktadu powinna by¢ wskazana przez Wykonawce i zaakceptowana przez Inspektora. Wykonawca
musi uzyska¢ zgode wtasciciela terenu na sktadowanie mas ziemnych. Odktady powinny by¢ uformowane
w pryzme o wysokosci 1,5 m, pochyleniu skarp 1:1,5 i spadku od 2 do 5%. Przyjmuje sie wykorzystanie gruntu z
odktadu do ponownego zasypania fundamentu. Nadmiar ziemi niewykorzystany do zasypania wykopu zostanie
odtransportowany na wyznaczone przez Inzyniera sktadowisko.

5.4. Odwodnienia robot

W przypadku, gdy wymagajg tego warunki terenowe Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ odwodnienia
zapewniajagce sprawne odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych.
Niepozadane jest przewilgocenie i nawodnienie gruntu. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania
wykopdw, aby powierzchniom, gruntu nadawaé¢ w catym okresie trwania robot spadki, zapewniajgce
prawidtowe odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwaty
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi
na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak réwniez za
dowieziony grunt.

Odprowadzenie wéd do istniejacych zbiornikédw naturalnych i urzagdzen odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem wykopdéw przed zawilgoceniem ponosi Wykonawca. Koszty
te nalezy oszacowac na podstawie wizji w terenie, Dokumentacji Projektowej i przewidzie¢ w cenie ofertowe;j.

5.5. Zasypywanie wykopu

Zasypanie wykopdw mozliwe jest jedynie po uprzednim zezwoleniu Inspektora nadzoru wraz z odpowiednim
wpisem do dziennika budowy.
Przed przystgpieniem do robdét nalezy oczysci¢ wykop ze Smieci i odpadéw budowlanych. Zasypywanie wykopu
nalezy wykonywa¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody zageszczania gruntu, ktéra to
grubosé nie powinna przekraczaé:

—  przy zageszczaniu recznym - 20 cm,

—  przy zageszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami - 40 cm.
Zasypki wykopow instalacyjnych wykonaé¢ z miejscowych piaskéw zageszczonych co najmniej tak jak grunty
rodzime (lub nasypy budowlane).

5.6. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym
stopniu do budowy nasypdw. Grunty przydatne do budowy nasypdéw mogg by¢ wywiezione poza teren budowy
tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robdt ziemnych i za zezwoleniem Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedgc nadmiarem objetosci robdt ziemnych,
zostaty za zgoda Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz
budowa nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia
rownowaznej objetosci gruntdw przydatnych ze zrédet whasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypow, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odkfad.
Zapewnienie terenéw na odkfad nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego, o ile nie okreslono tego inaczej
w kontrakcie. Inzynier moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktdérych czasowa
nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

5.7. Wymagania dotyczace zageszczenia gruntu w wykopie

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robdt ziemnych powinno spetnia¢ wymagania:
— dla nasypdéw zageszczanych partiami ok. 0,80 m migzszosci —Is 2 0,98,
— dlaistniejgcych piaskow srednich i pospdtki —Is = 0,96.
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Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie maja wymaganego wskaznika zageszczenia
to przed wykonaniem konstrukcji fundamentéw nalezy je dogesci¢ do ww. wartosci Is. Jezeli wartosci wskaznika
zageszczenia okreslone powyzej nie mogg byc¢ osiggniete przez bezposrednie zageszczenie gruntéw rodzimych,
to nalezy podjaé srodki w celu ulepszenia gruntéw podtoza, umozliwiajagce uzyskanie wymaganych wartosci
wskaznika zageszczenia.

Mozliwe do zastosowania s$rodki, zaproponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inzynierowi. Po
zageszczeniu gruntow pod fundamenty nalezy dokonaé badan nosnosci podtoza (np. ptyta statyczng). Prace
przy wykonywaniu nasypow budowlanych prowadzi¢ pod statym nadzorem geologa. Dokonac¢ odbioru
zageszczenia gruntow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady ogdlne kontroli jakosci robot

Przed przystgpieniem do robdét ziemnych Wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania robét
pomiarowych i przygotowawczych i prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne dostarczajgc kopie ich
wynikéw do Inspektora. Badania kontrolne nalezy wykonaé w zakresie i z czestotliwos$ciag gwarantujgca
zachowanie wymagan dotyczacych jakosci robdt. Doktadnos¢ robét:

— odchylenie rzednych dna wykopu od rzednych projektowanych i szerokosci wykopdw nie powinny by¢

wieksze od 5 cm,
— pochylenie skarp wykopdw nie powinno sie rézni¢ od projektowanych pochylen wiecej niz 10%,
— powierzchnie skarp nie powinny mieé¢ wiekszych wklesnie¢ niz 10 cm.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych - dokumenty kontrolne

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robét ziemnych nalezy wpisywaé do:
— protokotdw odbioréw robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,
— dziennika budowy.

6.3. Sprawdzenie jakosci wykonania wykopéw i koryt

Sprawdzenie wykonania jako$ci wykopdw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi
w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdcic¢
na:

— odspajanie gruntéw w sposdb nie pogarszajacy ich wiasciwosci,

— prawidfowosé wytyczenia robét w terenie,

— przygotowanie terenu,

— rodzaj i stan gruntu w podtozu,

— wymiary wykopow,

— zabezpieczenie i odwodnienie wykopodw.

6.4. Sprawdzenie zageszczenia gruntow

Sprawdzenie przeprowadza sie na podstawie wynikéw podanych w dokumentach kontrolnych oraz przez
przeprowadzenie wyrywkowych badan bezposrednich. Badania zageszczenia wykonywane w czasie odbioru
przeprowadza sie w gérnych warstwach korpusu ziemnego do gtebokosci okoto 1,0 metra ponizej jego korony,
a w dolnych warstwach, tylko w przypadku, gdy zachodzg watpliwosci, co do wtasciwego zageszczenia gruntu w
tych warstwach.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robdt zwigzanych z wykonaniem robét ziemnych jest metr szeécienny [m3]. Ogdlne
zasady dotyczgce podstaw ptatnosci podano w czesci ,,Wymagania ogdlne” pkt 6 specyfikacji techniczne;j.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady dotyczgce odbioru robét podano w ,Wymaganiach ogdlnych” pkt 7.

Odbidér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci z rysunkami projektu wykonawczego i postanowieniami
niniejszej specyfikacji techniczne;j.

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, jezeli wszystkie wyniki badan
przeprowadzonych przy odbiorach okazaty sie zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy wykonanie cho¢
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jednego elementu robdt ziemnych okazato sie niezgodne z wymaganiami, roboty ziemne uznaje sie za
niezgodne z dokumentacjg projektowg i Wykonawca robdét zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci
z wymaganiami i przedstawi¢ je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacji nie
podlegaja zaptacie.

9. PODSTAWA PXATNOSCI

Ogdlne zasady dotyczgce podstaw ptatnosci podano w ,Wymaganiach ogélnych” pkt 9.
Cena 1 metra szesciennego [m3] wykonania wykopdéw obejmuje:
— wszelkie prace pomiarowe,
— odspojenie gruntu,
— zatadowanie i wywiezienie odspojonego gruntu na odktfad,
— profilowanie dna wykopu zgodnie z dokumentacjg projektowg,
— plantowanie (obrobienie na czysto) dna wykopu,
— zageszczenie powierzchni wykopu do wielkosci podanej w ST,
— przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych,
— koszty zwigzane ze wzmocnieniem podtoza w przypadku braku mozliwosci uzyskania wtasciwych
wskaznikdw zageszczenia,
— wykonanie drég dojazdowych (jesli okazg sie niezbedne), a nastepnie ich rozebranie.
W cene wliczy¢ nalezy takze kazde inne roboty towarzyszgce niezbedne do wykonania opisanego w niniejszej
specyfikacji zadania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych
- Warunki techniczne wykonania.

PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza
fundamentowego.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2002r. Nr 106 p0z.1126) z pdzniejszymi zmianami
(ostatnia zmiana z 2003r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczernstwa pracy
i ochrony zdrowia.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenristwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

Umowa, warunki Kontraktu.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

W niniejszej ST oméwiono wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w zakresie podtozy i podktadéw
z zapraw i betonu, ktére zostang wykonane w ramach dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,Projekt
budowlano-wykonawczy wnetrza antresoli widokowej wiezy basztowej na potrzeby organizacji imprez
okolicznosciowych”.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
45200000-9 obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz w zakresie
inzynierii ladowej i wodne;j.

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji

45260000-7 dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.
45262000-1 Specjalne roboty budowlane, inne iz dachowe.
45262300-4 Betonowanie.
45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia.

1.2. Zakres stosowania

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST s zgodne z obowigzujgcymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
Beton zwykty - beton o gestosci w stanie suchym wiekszej niz 2000 kg/m3 i nieprzekraczajgcej 2600 kg/m3,

wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych
dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikdw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzgcych przez
sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Podtoze — warstwa zageszczonych materiatéw sypkich.

Podktad — warstwa wyréwnujgca lub spadkowa.

1.4. Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia wszelkich robét zwigzanych z wykonaniem
podktaddw i podtozy z zapraw i betonu. W zakresie niniejszej inwestycji nalezy wykonaé:

— podktady z chudego betonu C8/10 pod tawy i stopy fundamentowe,

—  warstwy wyréwnawczo-wygtadzajgce pod ptytki gresowe i pod posadzki,

— beton posadzkowy zbrojony siatkg stalowa.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora (np. protokoty koniecznosci na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowig o zamdéwionym
zakresie i sg integralng czescia umowy, a wymagania w nich zawarte sg obowigzujgce dla Wykonawcy.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw w Dokumentacji Projektowej lub ich pomijaé. O ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomié Inspektora, ktéry w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich
zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne z Dokumentacja
Projektowq i ST.
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Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST uwazane sg za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatéw muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnosc z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech
nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie bedg w
petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wptynie to na zmiane parametréw wykonanych elementéw
budowli, to takie materiaty winny by¢ niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt
Wykonawcy.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Do wykonania podtozy i podktadéw z zapraw i betonu mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych
i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania betonu musza posiadac¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiadac¢ Polskim Normom (Dz. U. Nr 92 poz 881). Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiatu z danego Zrdédta nie oznacza
automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatdw z tego zrédta. Jezeli materiaty z akceptowanego zrédta
s3 niejednorodne lub nie zadawalajgcej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ Zzrédto zaopatrywania
w materiaty. Odbidr techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony
aktualnymi normami.

2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robét

2.2.1. Kruszywo

Kruszywo stanowi okoto 75-80% objetosci betonu i ma znaczacy wptyw na ksztattowanie sie cech
technologicznych, m.in. konsystencji, skurczu, wigzania mieszanki betonowej i uzytkowych — zwtaszcza
wytrzymatosci na sciskanie, przewodnosci cieplnej, gestosci objetosciowej, odpornosci na czynniki oddziatujace
podczas eksploatacji, a takze koszt wytwarzania.

Przy doborze naturalnego kruszywa zwyktego nalezy kierowac sie postanowieniem ogdlnym normy PN-EN

206:2014-04: Rodzaj kruszywa, jego uziarnienie i wtasciwosci nalezy dobraé, biorgc pod uwage:

— warunki realizacji robot,

— przeznaczenie betonu,

— warunki srodowiska, na ktdre bedzie narazony beton,

— wszelkie wymagania wobec odstonietego kruszywa lub kruszywa przy maszynowym wykanczaniu
powierzchni betonu.

Kruszywo wykorzystywane podczas budowy powinno spetnia¢ wszelkie wymagania normy PN-EN

12620+A1:2010. W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny. W kruszywie grubszym zawartosé

podziarna nie powinna przekracza¢ 5%, a nadziarna 10%.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

— 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

— 3/4 odlegtosci w $wietle miedzy pretami zbrojenia, lezgcymi w jednej ptaszczyzinie prostopadtej
do kierunku betonowania.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku

rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. Zawarto$¢ poszczegdlnych frakcji w stosie okruchowym piasku

powinna sie miesci¢ w granicach:

- do 0,25 mm —14+19%,

— do 0,50 mm — 33+48%,

- do 1,00 mm -53+76%.

Piasek powinien spetniac nastepujgce wymagania:

—  zawartos¢ pytéw mineralnych - do 1,5%,

—  zawartosc¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,

— reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okredlona wg normy PN-B-06714-34:1991 nie powinna wywotywadé
zwiekszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,

—  zawartos$¢ zwigzkéw siarki - do 0,2%,

— zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych - nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy
PN-EN 1744-1+A1:2013-05,

—  w kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.
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Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujgcym:

— oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-EN 933-1:2012,

— oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg normy PN-EN 933-1:2012,

— oznaczenie zawartosci pytdw mineralnych wg normy PN-EN 933-1:2012,

— oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktére oznacza sie podobnie, jak zawartos¢ zanieczyszczen obcych.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow jego petnych badan
wg normy PN-EN 12620+A1:2010 oraz wynikdw badania specjalnego dotyczace reaktywnosci alkalicznej
w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.

Materiat powinien sktada¢ sie z elementdw niewrazliwych na przemarzanie, nie zawiera¢ sktadnikéw
tamliwych, pylgcych czy o budowie warstwowej, gipsu, szkodliwych zanieczyszczen, takich jak: it, humus,
margiel, glina, gips oraz kruszyw zawierajacych siarczany, chlorki i alkalia. Wykonawca powinien dostarczy¢
pisemne stwierdzenie, w oparciu o wykonane badania mineralogiczne, o braku obecnosci form krzemionki
(opal, chalcedon, trydymit) i wapieni dolomitycznych reaktywnych w stosunku do alkaliéw zawartych w
cemencie, wykonujgc niezbedne badania laboratoryjne.

2.2.2. Woda zarobowa

Woda zarobowa do zapraw powinna spetnia¢ warunki normy PN-EN 1008:2004, ktéra podaje wymagania dla
wody stosowanej do wytwarzania mieszanki betonowej oraz podaje metody oceny przydatnosci wody.
Wymieniona wyzej norma podaje nastepujace rodzaje wdd:

a) woda pitna - uznana za przydatng do stosowania w betonie, nie wymagajac przy tym badan
laboratoryjnych,

b) woda odzyskana z proceséow produkcji betonu - na ogdét okreslana jako przydatna do betonu,
po spetnieniu wymagan podanych w powyzszej normie,

c¢) naturalna woda powierzchniowa i woda ze sciekdw przemystowych - moze by¢é wykorzystywana,
ale musi by¢ doktadnie zbadana,

d) woda morska i zasolona - moze by¢ uzywana do betonu niezbrojonego lecz nie betonu zbrojonego lub
sprezonego; w przypadku betonu zbrojonego lub z wbudowanymi elementami metalowymi
nie mozna przekroczy¢ dopuszczalnej ilosci chlorkdw w betonie,

e) woda z kanalizacji - nie nadaje sie do stosowana w betonie.

Woda odzyskana z procesdw produkcji betonu, musi spetnia¢ dodatkowe warunki, o ktérych mowa byta

w podpunkcie b, takie jak:

— dodatkowa masa materiatu statego w betonie, powinna by¢ mniejsza niz 1% catkowitej masy kruszywa
zawartego w betonie,

— nalezy rozpatrzy¢ mozliwy szkodliwy wptyw uzycia tego rodzaju wody na konstrukcje, w przypadku
stosowania betonu o specjalnych wtasciwosciach,

— w przypadku wody o gestosci wiekszej niz 1,01kg/l nalezy przedsiewzigé¢ odpowiednie $rodki w celu
zapewnienia jednorodnosci zawiesiny materiatu statego w odzyskanej wodzie; w przypadku wody
o gestosci rownej i mniejszej od 1,01kg/l mozna zatozyé, ze zawiera ona pomijalne ilosci materiatu statego.

Badania wstepne wody zarobowej nalezy rozpoczg¢ od badan:
a) naé$lady olejow i ttuszczu — dopuszcza sie nie wiecej niz widoczne $lady,
b) zawartosci detergentéw — piana z wody powinna znika¢ w dwie minuty,
c) barwy —bladozoétta lub jasniejsza — za wyjatkiem wody odzyskanej z produkcji betonu
d) zawiesin — nie wiecej niz okreslona ilos¢ —j.w. nie dotyczy wody odzyskanej z produkcji betonu,
e) zapachu - dopuszczalny zapach jak wody pitnej, bez zapachu HzS po dodaniu HCI,
f)  kwasowosci — odczyn pH>4,
g) zawartosci substancji humusowych — jakosciowa ocena barwy po dodaniu NaOH.

Woda, ktéra nie spetnia jednego lub kilku wymagan podanych w Tablicy 1 wyzej wymienionej normy, moze by¢
stosowana tylko wtedy kiedy spetnia podane nizej wymagania co do sktadu chemicznego a jej uzycie
nie ma negatywnego wptywu na czas wigzania i przyrost wytrzymatosci (norma PN-EN 1008:2004 podaje
metodyke badan).
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Kryteria sktadu chemicznego wody zarobowej:
a) zawartos¢ chlorkéw w wodzie nie moze przekraczaé wartosci podanych ponizej:

Zastosowanie Najwyzsza zawarto$¢ chlorkéw w mg/|
Beton sprezony lub zaprawa iniekcyjna 500
Beton zbrojony lub z wbudowanymi elementami 1000
metalowymi
Beton bez zbrojenia lub metalowych elementéow
4500
wbudowanych

b) zawarto$¢ siarki w wodzie zarobowej nie moze przekraczaé 2000 mg/I,

c) jezeli do betonu jest stosowane kruszywo wrazliwe na alkalia, musi by¢ sprawdzona zawartos$c
alkaliow w wodzie zarobowej. Zawartosc¢ alkaliow (ekwiwalent Na20) nie powinna by¢ zwykle wyzsza
niz
1500 mg/I; jezeli wartos¢ ta jest przekroczona, woda taka moze by¢ uzyta pod warunkiem upewnienia
sie, ze nie dojdzie do szkodliwych reakcji wszelkich alkalidw w betonie z krzemianami,

d) w przypadku szkodliwych zanieczyszczen, nalezy wykonac przede wszystkim badania na obecnosé
cukréw, fosforandw, azotandw, otowiu i cynku; o ile wyniki sg pozytywne, nalezy okresli¢ ich ilosci
i poréwna¢ do dopuszczalnych limitéw Ilub wykona¢ badania czasu wigzania mieszanki
oraz wytrzymatosci betonu na Sciskanie;

Granice analiz chemicznych:
Sktadnik Najwyzsza zawarto$¢ w mg/I
Cukry 100
Fosforany, wyrazone jako P205 100
Azotany, wyrazone jako NO3 500
Otéw, wyrazony jako Pb2+ 100
Cynk, wyrazony jako Zn2+ 100

e) czas wigzania i wytrzymatos$¢ - poczatek wigzania, na prébkach z badang wodg, nie moze by¢ krétszy
niz 1 godzina i nie moze rézni¢ wiecej niz 25% od czasu wigzania na probkach wykonanych przy uzyciu
wody destylowanej lub dejonizowanej; koniec wigzania nie moze by¢ dtuiszy niz 12 godzin
i nie moze rozni¢ wiecej niz 25% od czasu wigzania na probkach wykonanych przy uzyciu wody
destylowanej lub dejonizowanej; s$rednia wytrzymatos¢ na Sciskanie po 7 dniach na prébach
z badang wodg musi wynosi¢ co najmniej 90% wytrzymatosci na sciskanie na préobkach wykonanych
przy uzyciu wody destylowanej lub dejonizowanej.

Nalezy pamieta¢, iz woda wlewana do betoniarki nie jest jedynym Zrdodtem wody w mieszance — pewng ilos¢
wody zawiera zwykle kruszywo. Istotne jest, aby woda wprowadzona razem z kruszywem réwniez byta wolna
od szkodliwych sktadnikow.

2.2.3. Cement

Cement jest to spoiwo hydrauliczne, tj. zmielony materiat nieorganiczny, ktéry po zmieszaniu z wodg daje
zaczyn wigzacy i twardniejacy w wyniku reakcji hydratacji i innych proceséw, a po stwardnieniu zachowuje
wytrzymatos¢ i trwatosé takze pod woda. Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania
zawarte w normie PN-EN 197-1:2012.

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotgczone potwierdzenie zgodnosci badz tez certyfikat
zgodnosci z wymaganiami odpowiedniej normy lub specyfikacji (atest). Kazda partia dostarczonego cementu
przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskaé akceptacje Inspektora nadzoru. Zakazuje
sie pobierania cementu ze stacji przesypowych (siloséw), jezeli nie ma pewnosci, ze dostarczany jest tam, tylko
jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.

Jesli nie przeprowadza sie badan wytrzymatosciowych cementu przed jego uzyciem, to w przypadku
podejrzenia, ze rozpoczat sie proces starzenia, nalezy skontrolowa¢ ewentualny jego stopien zwietrzenia,
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przejawiajgcy sie powstawaniem wyzej opisanych grudek. Zwietrzenie jest efektem higroskopijnosci cementéw,
tzn. reakcji taczenia sie cementu z wilgocig zawartg w powietrzu. W celu oceny, czy dany materiat nadaje sie
jeszcze do uzycia nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

a) jezeli cement zawiera grudki dajgce sie tatwo rozgnies¢ w palcach lub rozpadajgce sie w wodzie,
mozna go uzywac do betonu pod warunkiem zwiekszenia ilosci cementu, aby wskaznik cementowo-
wodny c¢/w byt wyzszy o 10% w stosunku do pierwotnie przyjetego,

b) jesli cement zawiera grudki niedajgce sie rozgnies¢ w palcach i jednoczesnie nierozpuszczalnych
w wodzie, to usuwamy grudki z cementu przez przesianie go na sicie o oczkach kwadratowych
wielkosci 2mm; jezeli grudek jest nie wiecej niz 30% w stosunku ciezarowym, to przesianego cementu
mozna uzy¢ — po uprzednim sprawdzeniu wytrzymatosci betonu.

2.2.4. Chudy beton

Beton powinien by¢ przygotowany na wezle betoniarskim i dostarczony z sSwiadectwem zgodnosci
z zatwierdzong przez Inspektora nadzoru receptura. Kazda partia betonu winna posiada¢ atest producenta oraz
Swiadectwo zgodnosci z recepturg. Wymagania co do szczelnosci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206:2014-04,
tj.: nasigkliwo$¢ nie wieksza jak 4% mrozoodpornos¢ przy ubytku masy nie wiekszym niz 5%, spadek
wytrzymatosci nie wiekszy od 20% po 150 cyklach zamrazania i rozmrazania.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowe] i ST. W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach,
zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezagcy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowosci do pracy. Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.
Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw technologicznych,
nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robdét. Wykonawca jest zobligowany do
skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robét, do ktérych ten sprzet jest
przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaptacie.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujgcy do robét muszg korzystac z nastepujgcego sprzetu:
— mieszarki do zapraw,

— betoniarki wolnospadowej,

— przenosnych zbiornikdw na wode,

— drobnego sprzetu do rozktadania mieszanki betonowej,

— elektronarzedzi.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 4 specyfikacji techniczne;.

4.2. Transport materiatow

Materiaty mogg by¢ dostarczane na teren budowy transportem kotowym, kolejowym lub wodnym. Niezaleznie
od wybranego sSrodka na czas transportu materiaty nalezy zabezpieczy¢ przed dziataniem czynnikow
niepozadanych — zanieczyszczen oraz niekorzystnych warunkéw atmosferycznych.
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4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy beds one potrzebne do
wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci oraz byty dostepne
do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatébw musi sie odbywa¢d
na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposéb skutecznie zabezpieczajacy
przed dostepem osob trzecich. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw powinny by¢ po
zakonczeniu robét doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Wykonywanie podtozy mozna rozpoczgé po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy. W przypadku, gdy roboty wykonywane sg takze w nocy konieczne jest wczesniejsze
przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo robdt i dostateczne
warunki bezpieczenstwa pracy.

5.2. Wykonanie robét

5.2.1. Podtoze - piasek zageszczony

Grunt nosny — piasek o okreslonej grubosci, uktadany warstwami i zageszczony na mokro wykonywaé
wg ST ,,Roboty ziemne przy wykonaniu wykopow”.

5.2.2. Wylewka betonowa

Przygotowanie podtoza

Przed przystgpieniem do prac istniejgce podtoze oczysci¢. Szczeliny i wieksze spekania istniejgcego podktadu
nalezy wyreperowac np. stosujgc zapraw wyréwnujgcy. Podtoza betonowe muszg miec co najmniej 6 miesiecy,
a jastrychy cementowe - co najmniej 4 tygodnie i wilgotnos¢ nie wiekszg niz 2% - przed uktadaniem wylewek.

Dylatacje

W przypadku wykonywania podktadu zwigzanego z podifozem, nalezy przenies¢ ewentualne dylatacje
wystepujgce w podtozu tak aby pokrywaty sie z nimi dylatacje w wykonywanym podktadzie. Przed wylaniem
jastrychu nalezy wykonaé dylatacje oddzielajgce od s$cian i innych elementdw stosujgc specjalng tasme
dylatacyjng badz pasy styropianu najlepiej o grubosci 10mm. Krawedzie wolne wylewanego obszaru nalezy
zabezpieczy¢ przed sptywaniem wylewki i tez zastosowac dylatacje oddzielajagcg od ogranicznika.

Uktadanie siatek zbrojeniowych

Roztozy¢ plansze siatki stalowej - kazda plansza ma dtugos¢ okoto 2,40 m. Wigzac je ze sobga, az do otrzymania
pozadanej powierzchni (plansze powinny zachodzi¢ na siebie na szerokos¢ jednego oczka lub 15 cm). Nalezy
zachowad odlegtos¢ minimalnie 2,5 cm miedzy planowanym brzegiem wylewki i siatkg, aby zapewni¢ otuline
zbrojenia betonem. Zbrojenie uktada sie wewnatrz pdél utworzonych przez profile dylatacyjne.

Przygotowanie mieszanki

Suchg mieszanke nalezy wsypywac stopniowo do pojemnika zawierajgcego odpowiednig ilos¢ czystej, chtodnej
wody, mieszajgc recznie lub mechanicznie za pomocg wolnoobrotowego mieszadta, az do uzyskania
jednorodnej, pozbawionej grudek masy. Odstawi¢ na czas dojrzewania wynoszacy 5 minut i ponownie
doktadnie wymieszac.

Wykonanie wylewki

Przygotowang zaprawe nalezy uktadaé pomiedzy listwami kierunkowymi, zgodnie z dokumentacjg projektowa,
z zachowaniem odpowiednich spadkéw. Nadmiar zaprawy $ciggnac tatg po prowadnicach i po wstepnym
zwiazaniu zatrzeé powierzchnie paca.

5.2.3. Wylewka samopoziomujgca

Przygotowanie podtoza

Istniejacy podktad betonowy powinnien by¢ stabilny i nosny. Podtoze powinno by¢ pozbawione kurzu, wapna,
olejow, ttuszczow, farb, stabych i odspajajgcych sie fragmentow. Nieréwnosci podtoza (zagtebienia i ubytki)
nalezy zagruntowac i wyréwnaé zaprawg. Suche, naprawione podtoze nalezy oczyscié. Na tak przygotowanym
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podtozu nalezy utozy¢ hydroizolacje zgodnie z ST "Hydroizolacje". Po odbiorze warstwy hydroizolacyjnej mozna
przystapi¢ do uktadania wylewki samopoziomujace;j.
Dylatacje

Dylatacje nalezy wykona¢ przy Scianach pomieszczenia, a takie w progach pomieszczenn oraz wokét stupédw
nosnych. Istniejgce dylatacje konstrukcyjne podtoza powinny by¢ przeniesione na powierzchnie wykonanego
podktadu. Pola dylatacji nie powinny przekraczaé 36m?2.

Przygotowanie wylewki

Wylewanie reczne

Materiat z worka wsypa¢ do pojemnika z wodg (proporcje podane sg w Danych Technicznych produktu)
i mieszac az do uzyskania jednolitej konsystencji, najlepiej za pomocg mieszarki wolnoobrotowej z mieszadtem
do zapraw. Przygotowana zaprawa zachowuje swoje wtasciwosci okoto 20 minut.

Wylewanie maszynowe

Nalezy stosowac agregaty mieszajgco-pompujgce ze statym przeptywowym dozowaniem wody. Zaleca sie
uzywaé pompy o wydajnosci 60 |/min. Materiat z worka wsypa¢ do kosza zasypowego i ustawié staty poziom
dozowanej wody, pozwalajacy osiggnac prawidtowa konsystencje.

Wykonywanie podktadu

Prace rozpoczynamy od okreslenia poziomu powierzchni przysztego podktadu i zaznaczenia go na Scianach
i w catym polu wykonywania. Mozemy to zrobi¢ za pomocg poziomnicy i przenosnych reperéw
wysokosciowych. Masa moze byé wylewana maszynowo - przy uzyciu agregatu mieszajgco-pompujgcego
z ciggtym, przeptywowym dozowaniem wody lub recznie. Wykonywanie podktadu zaczynamy od powierzchni
przy Scianie najbardziej oddalonej od wyjscia. Mase wylewamy réwnolegtymi do tej Sciany pasami o szerokosci
ok. 50 cm, uwazajac by nie wchodzié¢ na wylang juz powierzchnie. Potaczenie kolejnych partii podktadu powinno
sie wykonywa¢ w czasie nie dtuzszym niz 10 minut. Wylang mase nalezy wstepnie rozprowadzié,
np. za pomocg metalowej pacy. Nadmiar masy zgarniamy w kierunku , do siebie”, kontrolujgc w ten sposdb
grubos¢ warstwy. Mase zaleca sie odpowietrza¢c walcem siatkowym lub kolczakiem. Zatozone pole
technologiczne nalezy wypetni¢, wyréwnac i odpowietrzy¢ w czasie ok. 20 minut.

Pielegnacja
Wykonang powierzchnie podktadu nalezy chroni¢ przed zbyt szybkim wysychaniem, bezposrednim
nastonecznieniem, niskg wilgotnoscig powietrza lub przeciggami. Nie wolno dopuszcza¢ do gwattownych zmian

temperatury w pomieszczeniu, nalezy réwniez ograniczy¢ jego ogrzewanie. Czas wysychania podkfadu zalezy
od grubosci warstwy oraz warunkdw cieplno-wilgotnosciowych panujgcych w pomieszczeniu.

Prace wykorniczeniowe

Uzytkowanie podktadu (wchodzenie nan) mozna rozpoczg¢ po okoto 6 godzinach. Wyktadziny ceramiczne i
kamienne mozna przykleja¢ po uptywie okoto 3 dni, a dywanowe, PVC, linoleum czy parkiet po okoto 7 dniach
(w zaleznosci od wilgotnosci powietrza i podtoza). Przed rozpoczeciem tego typu prac, wyschnietg
powierzchnie zaleca sie zagruntowac.

5.2.4. Podktad betonowy

Podktady z betonu wykonywa¢ zgodnie z ,,ST - Betonowanie konstrukcji” wg projektu konstrukcji. W miejscach
okreslonych projektem wykonac podtoze ze spadkiem.

Mieszanke chudego betonu o $cisle okreslonym uziarnieniu, zawartosci cementu i wilgotnosci optymalne;j
nalezy wytwarza¢ w mieszarkach stacjonarnych, gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszanka
po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania, w sposéb zabezpieczony
przed segregacja i nadmiernym wysychaniem. Podbudowa z chudego betonu nie moze byé wykonywana
wtedy, gdy temperatura powietrza spadta ponizej 5°C, gdy podtoze jest zamarzniete oraz podczas opadéw
deszczu. Wykonuje sie jg w jednej warstwie o grubosci od 10 do 20 cm po zageszczeniu. Po roztozeniu i
wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpoczac jej zageszczenie. Zageszczenie podbuddw o jednostronnym spadku
poprzecznym powinno rozpoczgé sie od nizej potozonej krawedzi i przesuwac sie pasami podtuznymi,
czesciowo naktadajacymi sie w strone wyzej potozonej krawedzi podbudowy. Pojawiajace sie w czasie
watowania zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady powinny by¢ natychmiast naprawione przez
zerwanie warstwy w miejscach wadliwie wykonanych na petng gtebokos¢ i wbudowanie nowej mieszanki albo
przez Sciecie nadmiaru, wyréwnanie i zageszczenie. Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna miec
prawidtowy przekrdj poprzeczny i jednolity wyglad.

5.2.5. Warstwa wyréwnawcza z zaprawy cementowe;j
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Podktad cementowy powinien by¢é wykonany jako samodzielna ptyta lezgca na warstwie izolacji cieplnej,
przeciwdzwiekowej, przeciwwilgociowej lub jako podktad zwigzany z podtozem. Podtoze, na ktérym wykonuje
sie podkiad zwigzany, powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone wodg. Warunkiem
wykonywania podktadu cementowego jest temperatura powietrza nie nizsza niz 5°C w trakcie oraz przez 3 dni
po wykonaniu prac.

Zaprawe cementowg przygotowal przez mechaniczne zmieszanie sktadnikow wedtug receptury okreslonej
przez laboratorium zaktadowe. Zaprawa powinna mieé¢ konsystencje gestg (5-7 cm zanurzenia stozka
pomiarowego). Zaprawe cementowg nalezy ukfadaé¢ niezwtocznie po przygotowaniu pomiedzy listwami
kierunkowymi wysokosci réwnej grubosci podkfadu. Stosowac reczne lub mechaniczne zageszczanie z
rownoczesnym wyréwnaniem i zatarciem powierzchni. Przy zacieraniu powierzchni nie nawilzaé podktadu i nie
naktada¢ drobnoziarnistej zaprawy. W podkfadzie cementowym wykona¢ szczeliny dylatacyjne w miejscu
przebiegu dylatacji konstrukcji budynku i oddzielajgce fragmenty powierzchni o réznigcych sie wymiarami.

Wykona¢ szczeliny przeciwskurczowe przez naciecie o gtebokosci rownej 1/3-1/2 grubosci podktadu, dzielgc
powierzchnie na pola o powierzchni nie wiekszej niz 36m?, przy dtugosci boku prostokata nie przekraczajacej
6m. Na zewnatrz obiektu pole miedzy szczelinami nie powinno przekraczaé¢ 5m? przy najwiekszej dtugosci boku
3m. W ciggu pierwszych 7 dni podktad utrzymywac w stanie wilgotnym np. przez przykrycie folig polietylenowa
lub spryskiwanie wodg. W miejscach okreslonych projektem wykonac szlichte spadkowa.

5.3. Pobranie prébek i badanie

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normg PN-
EN 206:2014-04 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikéw badan
dotyczacych jakosci stosowanych materiatow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogoélne

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robdt podano w czesci ,,Wymagania ogdlne” pkt 6 specyfikacji
techniczne;j.

6.2. Badania w czasie robét

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowac¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady dokonywania
takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola jakosci
polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby posiadaja:

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych.

— Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Normg Ilub aprobatg techniczng,
w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg
okreslong wyzej.

— Na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.

Wyniki badan materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora

budowy.

6.3. Badania w czasie odbioru

Badania podktadéw wyrownawczych i spadkowych powinny byé przeprowadzane w sposdb umozliwiajacy

ocene wszystkich wymagan a w szczegdlnosci:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez ogledziny
i pomiary),

— stan podtfozy na podstawie protokotow badan miedzyoperacyjnych,

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow zgodnosci
przedtozonych przez dostawcow.

Prawidtowosci wykonania podktadéw przez sprawdzenie:

— réwnosci ptaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie z ustalonym spadkiem przy uzyciu dwumetrowej
faty, przyktadanej w dowolnym miejscu nie powinna wykazywac przeswitéw wiekszych niz 2mm,
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— odchylenia powierzchni podkfadu od ptaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny przekracza¢ 2 mm
dtugosci faty i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

6.4. Ocena wynikow badan

Wszystkie materiaty muszg spetnia¢ okreslone w ST wymagania. Wszystkie elementy robdt, ktére wykazujg
odstepstwa od postanowien ST powinny zostac rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 7 specyfikacji technicznej. Jednostka
obmiarowga podktadéw betonowych i z materiatéw sypkich jest m3.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru podkitadow

Ogolne zasady odbioru robét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

8.2. Odbiér podtozy

Odbidér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do wykonania podktadéw. Jezeli
odbidér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ z zanieczyszczen.

8.3. Odbioér podktadow

Odbidr nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zaméwieniem, ktorego przedmiot okresla
dokumentacja projektowa a takze dokumentacja powykonawcza, w ktérej podane sg uzgodnione zmiany
dokonane podczas prac. Zgodnos¢ wykonania wyktadzin stwierdza sie na podstawie poréwnania wynikow
badan kontrolnych wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostatych punktach.
Podktady powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne.

Odbidr powinien obejmowac sprawdzenie:

— wytrzymatosci podkfadu na sciskanie i zginanie przez ocene laboratoryjnie przeprowadzonych prébek
kontrolnych pozostawionych w czasie wykonywania robat,

— réwnosci podktadu,

— odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem za pomocg dwu metrowej taty
i poziomicy, odchylenia mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm,

— wygladu zewnetrznego przez ocene wzrokowa,

— prawidtowosci uksztattowania powierzchni,

— prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych,

— prawidtowosci wykonania spadkéw.

Odbiér gotowych podktadéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry zawiera:
— ocene wynikédw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usuniecia,

— stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdéwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w czesci ,,Wymagania ogdlne” pkt 9 specyfikacji
technicznej. Cena 1 m? elementu obejmuje:

— dostarczenie materiatow,

— wykonanie elementu,

— wykonanie podtozy lub podktadéw z zapraw lub betonu,

— roboty wykonczeniowe i uporzagdkowanie terenu,

— przeprowadzenie pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

W cene wlicza sie takze wszelkie inne roboty towarzyszgce niezbedne do wykonania prac okreslonych
W nhiniejszej ST.
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Beton - Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

Metody badania cementu — Czes¢ 1: Oznaczenie wytrzymatosci.

Metody badania cementu — Czes¢ 3: Oznaczenie czasOw wigzania i statosci objetosci.
Metody badania cementu -- Cze$¢ 6: Oznaczanie stopnia zmielenia.

Cement - Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

Eurokod 2 - Projektowanie konstrukcji z betonu - Cze$¢é 1-1: Reguty ogdlne i reguty dla
budynkow.

Deskowania dla budownictwa monolitycznego - Deskowania uniwersalne -
Terminologia, podziat i gtdwne elementy sktadowe.

Wytyczne wykonania robot budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur.

Umowa, warunki Kontraktu.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

W niniejszym rozdziale ST omdwiono wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdét budowlanych
polegajacych na robotach zwigzanych z betonowaniem konstrukcji dla zadania pn. ,Projekt budowlano-
wykonawczy wnetrza antresoli widokowej wiezy basztowe]j na potrzeby organizacji imprez okolicznosciowych”.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
45200000-9 obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz w zakresie
inzynierii lgdowej i wodne;j.

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji

45260000-7
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.

45262000-1 | Specjalne roboty budowlane, inne iz dachowe.

45262300-4 |Betonowanie.

45262350-9 |Betonowanie bez zbrojenia.

1.2. Zakres stosowania

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego:

Beton zwykly - beton o gestosci w stanie suchym wiekszej niz 2000 kg/m3 i nieprzekraczajacej 2600 kg/m3.
wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych
dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Beton C20/25 - beton o minimalnej wytrzymatosci charakterystycznej oznaczonej na prébkach walcowych
wynoszgcej 20 MPa (prébka walcowa o wymiarach: srednica 15 cm, wysokos¢ 30 cm).

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzgcych przez
sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.
Nasigkliwos$¢ betonu - stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchtong¢ beton, do jego masy w stanie suchym.

Stopien _wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujgcy beton pod wzgledem

przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng wartos¢ cisnienia wody w MPa,
dziatajgcego na prébki betonowe.
Stopien_mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego

odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i odmrazania
probek betonowych, przy ktorej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci
na Sciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymatos¢ gwarantowang RbG w MPa.

Wytrzymato$é gwarantowana betonu na Sciskanie  RbG - wytrzymato$é (zapewniona z 95-proc.

prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na S$ciskanie kostek szesciennych o boku 150mm,
wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normg PN-EN-206-1:2003.

Podtoze — warstwa zageszczonych materiatéw sypkich.

Podktad — warstwa wyréwnujgca lub spadkowa.
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1.4. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem konstrukgji
betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa inzynieryjnego. ST dotyczy
wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie zgodnie z Dokumentacjg Projektowa:

a) wykonanie faw i stép fundamentowych z betonu klasy C25/30,

b) wykonanie wienicy z betonu klasy C25/30,

c) wykonanie zelbetowych belek monolitycznych z betonu klasy C25/30,

d) wykonanie zelbetowych stupéw z betonu klasy C25/30,

e) wszelkie inne roboty zelbetowe i betonowe objete Dokumentacjg Projektowa niniejszej inwestycji.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora (np. protokoty koniecznosci na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowig o zamdéwionym
zakresie i sg integralng czesciag umowy, a wymagania w nich zawarte s3 obowigzujgce dla Wykonawcy.
Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow w Dokumentacji Projektowe] lub ich pomija¢. O ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomié¢ Inspektora, ktéry w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich
zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i ST. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST uwazane sg za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatdw muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech
nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie beda
w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wptynie to na zmiane parametréw wykonanych elementéw
budowli, to takie materiaty winny by¢ niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt
Wykonawcy.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogoélne

Do wykonania elementéw betonowych moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania betonu muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne
lub odpowiadac Polskim Normom (Dz. U. Nr 92 poz 881). Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiatu z danego zrddta nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia pozostatych materiatéw z tego zrddta. Jezeli materiaty z akceptowanego zrddta sg niejednorodne
lub nie zadawalajgcej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrédio zaopatrywania w materiaty. Odbidr
techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposdb okreslony aktualnymi normami.

2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robét
2.2.1. Kruszywo

Kruszywo stanowi okoto 75-80% objetosci betonu i ma znaczacy wptyw na ksztattowanie sie cech
technologicznych, m.in. konsystencji, skurczu, wigzania mieszanki betonowej i uzytkowych — zwtaszcza
wytrzymatosci na Sciskanie, przewodnosci cieplnej, gestosci objetosciowej, odpornosci na czynniki oddziatujgce
podczas eksploatacji, a takze koszt wytwarzania.
Podczas ustalania sktadu betonu, przy doborze naturalnego kruszywa zwyktego nalezy kierowaé sie
postanowieniem ogélnym normy PN-EN 206:2014-04: Rodzaj kruszywa, jego uziarnienie i wiasciwosci nalezy
dobraé, biorgc pod uwage:
— warunki realizacji robat,
— przeznaczenie betonu,
— warunki srodowiska, na ktore bedzie narazony beton,
— wszelkie wymagania wobec odstonietego kruszywa lub kruszywa przy maszynowym wykanczaniu
powierzchni betonu.
Kruszywo wykorzystywane podczas budowy powinno spetnia¢ wszelkie wymagania normy PN-EN
12620+A1:2010. Kruszywo do betonu powinno charakteryzowaé sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscia
uziarnienia pozwalajgca na wykonanie partii betonu o statej jakosci.
W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny. W kruszywie grubszym zawartos¢ podziarna nie powinna
przekraczac¢ 5%, a nadziarna 10%.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:
— 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
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— 3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia, lezagcymi w jednej ptaszczyinie prostopadtej
do kierunku betonowania.

Do betondéw klas B30 i wyzszych nalezy stosowac wytgcznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50,

o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.

Stosowanie gryséw z innych skat dopuszcza sie pod warunkiem, ze zostaty one zbadane w placéwce badawczej

wskazanej przez zamawiajgcego, a wyniki badan spetniajg wymagania dotyczace gryséw granitowych

i bazaltowych. Grysy powinny odpowiada¢ nastepujagcym wymaganiom:

—  zawartos¢ pytéw mineralnych - do 1 %,

— zawartosc ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) - do 20%,

— wskaznik rozkruszenia: dla gryséw granitowych - do 16%, dla grysow bazaltowych i innych - do 8%,

— nasigkliwos$¢ - do 1,2%,

— mrozoodpornos$¢ wedtug metody bezposredniej - do 2%,

— mrozoodpornos¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,

— reaktywnosc¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B-06714-34:1991 nie powinna wywotywac
zwiekszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,

— zawartosc zwigzkéw siarki - do 0,1 %,

— zawartosc zanieczyszczen obcych - do 0,25%,

— zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajgcych barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy
PN-EN 1744-1+A1:2013-05,

— w kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku

rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. Zawarto$¢ poszczegdélnych frakcji w stosie okruchowym piasku

powinna sie miesci¢ w granicach:

- do 0,25 mm -14+19%,

— do 0,50 mm — 33+48%,

— do 1,00 mm -53+76%.

Piasek powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

— zawartos¢ pytéw mineralnych - do 1,5%,

— zawartosc zanieczyszczen obcych - do 0,25%,

— reaktywnosc¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B-06714-34:1991 nie powinna wywotywacd
zwiekszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,

— zawartosc zwigzkdw siarki - do 0,2%,

— zawartos¢ zanieczyszczen organicznych - nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy
PN-EN 1744-1+A1:2013-05,

— w kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujgcym:

— oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-EN 933-1:2012,

— oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg normy PN-EN 933-1:2012,

— oznaczenie zawartosci pytéw mineralnych wg normy PN-EN 933-1:2012,

— oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktére oznacza sie podobnie, jak zawartos¢ zanieczyszczen obcych.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw jego petnych badan
wg normy PN-EN 12620+A1:2010 oraz wynikdw badania specjalnego dotyczace reaktywnosci alkalicznej
w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodno$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-EN
12620+A1:2010, uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub
dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezgcg kontrole
wilgotnosci kruszywa wg normy PN-EN 1097-6:2013-11 dla korygowania receptury roboczej betonu.

Materiat powinien skfada¢ sie z elementéw niewrazliwych na przemarzanie, nie zawiera¢ sktadnikow
tamliwych, pylacych czy o budowie warstwowej, gipsu, szkodliwych zanieczyszczen, takich jak: it, humus,
margiel, glina, gips oraz kruszyw zawierajgcych siarczany, chlorki i alkalia. Wykonawca powinien dostarczy¢
pisemne stwierdzenie, w oparciu o wykonane badania mineralogiczne, o braku obecnosci form krzemionki
(opal, chalcedon, trydymit) i wapieni dolomitycznych reaktywnych w stosunku do alkaliow zawartych w
cemencie, wykonujgc niezbedne badania laboratoryjne.

Kruszywo do betonu jest odpowiednie, jezeli nie ma wptywu na twardnienie cementu, ma wystarczajgco dobra
przyczepnosc do stwardniatego zaczynu cementowego i nie wystawia trwatosci betonu na ryzyko.

Szescienne (kruszuwo naturalne), a takze kuliste (kruszywo tamane) ziarna sg sprawdzone jako lepsze
niz ziarna wydtuzone, ktére mogg wptywac niekorzystnie na konsystencje.
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2.2.2. Woda zarobowa

Woda zarobowa, jest to woda, ktérg dodaje sie do mieszaniny cementu i kruszywa, aby uzyskaé¢ mieszanine
betonowg o zgdanej konsystencji, umozliwiajacej proces wigzania cementu. Jakos¢ uzytej wody moze mieé
istotny wptyw na parametry stwardniatego betonu. Zanieczyszczenia w wodzie mogg oddziatywac
na wigzanie cementu, mogg niekorzystnie wptywac¢ na wytrzymatos¢ betonu lub powodowac zabarwienia
na jego powierzchni, a takze mogg prowadzi¢ do korozji zbrojenia.

Woda zarobowa do zapraw powinna spetnia¢ warunki normy PN-EN 1008:2004, ktéra podaje wymagania dla
wody stosowanej do wytwarzania mieszanki betonowej oraz podaje metody oceny przydatnosci wody.
Wymieniona wyzej norma podaje nastepujace rodzaje wod:

a) woda pitna - uznana za przydatng do stosowania w betonie, nie wymagajac przy tym badan
laboratoryjnych,

b) woda odzyskana z proceséow produkcji betonu - na ogdét okreslana jako przydatna do betonu,
po spetnieniu wymagan podanych w powyzszej normie,

¢) naturalna woda powierzchniowa i woda ze sciekdow przemystowych - moze by¢é wykorzystywana,
ale musi by¢ doktadnie zbadana,

d) woda morska i zasolona - moze by¢ uzywana do betonu niezbrojonego lecz nie betonu zbrojonego lub
sprezonego; w przypadku betonu zbrojonego lub z wbudowanymi elementami metalowymi
nie mozna przekroczy¢ dopuszczalnej ilosci chlorkdw w betonie,

e) woda z kanalizacji - nie nadaje sie do stosowana w betonie.

Woda odzyskana z proceséw produkcji betonu, musi spetnia¢ dodatkowe warunki, o ktérych mowa byta
w podpunkcie b, takie jak:

- dodatkowa masa materiatu statego w betonie, powinna by¢ mniejsza niz 1% catkowitej masy kruszywa
zawartego w betonie,

- nalezy rozpatrzy¢ mozliwy szkodliwy wptyw uzycia tego rodzaju wody na konstrukcje, w przypadku stosowania
betonu o specjalnych wtasciwosciach,

- w przypadku wody o gestosci wiekszej niz 1,01kg/l nalezy przedsiewzigé odpowiednie $rodki w celu
zapewnienia jednorodnosci zawiesiny materiatu statego w odzyskanej wodzie; w przypadku wody o gestosci
réwnej i mniejszej od 1,01kg/l mozna zatozy¢, ze zawiera ona pomijalne ilo$ci materiatu statego.

Badania wstepne wody zarobowej nalezy rozpocza¢ od badan:
a) naslady olejow i ttuszczu — dopuszcza sie nie wiecej niz widoczne $lady,
b) zawartosci detergentéw — piana z wody powinna znika¢ w dwie minuty,
c) barwy —bladozoétta lub jasniejsza — za wyjatkiem wody odzyskanej z produkcji betonu,
d) zawiesin — nie wiecej niz okreslona ilos¢ — j.w. nie dotyczny wody odzyskanej z produkcji betonu,
e) zapachu - dopuszczalny zapach jak wody pitnej, bez zapachu H2S po dodaniu HCI,
f)  kwasowosci — odczyn pH>4,
g) zawartosci substancji humusowych — jakosciowa ocena barwy po dodaniu NaOH.

Woda, ktéra nie spetnia jednego lub kilku wymagan podanych w Tablicy 1 wyzej wymienionej normy, moze by¢
stosowana tylko wtedy kiedy spetnia podane nizej wymagania co do sktadu chemicznego a jej uzycie
nie ma negatywnego wptywu na czas wigzania i przyrost wytrzymatosci (norma PN-EN 1008:2004 podaje
metodyke badan).

Kryteria sktadu chemicznego wody zarobowej:
a) zawartos¢ chlorkdw w wodzie nie moze przekraczac¢ wartosci podanych ponize;j:

Zastosowanie Najwyzsza zawarto$¢ chlorkéw w mg/I
Beton sprezony lub zaprawa iniekcyjna 500
Beton zbrojony lub z wbudowanymi elementami 1000
metalowymi
Beton bez zbrojenia lub metalowych elementéw
4500
wbudowanych

b) zawarto$¢ siarki w wodzie zarobowej nie moze przekraczaé 2000 mg/I,
c) jezeli do betonu jest stosowane kruszywo wrazliwe na alkalia, musi by¢ sprawdzona zawartos$¢
alkaliow w wodzie zarobowej. Zawartos¢ alkaliow (ekwiwalent Na20) nie powinna by¢ zwykle wyzsza
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niz 1500 mg/l; jezeli wartos¢ ta jest przekroczona, woda taka moze by¢ uzyta pod warunkiem
upewnienia sig, ze nie dojdzie do szkodliwych reakcji wszelkich alkaliow w betonie z krzemianami,

d) w przypadku szkodliwych zanieczyszczen, nalezy wykonac przede wszystkim badania na obecnos¢
cukréw, fosforandw, azotandw, otowiu i cynku; o ile wyniki sg pozytywne, nalezy okresli¢ ich ilosci
i porowna¢ do dopuszczalnych limitéw lub wykona¢ badania czasu wigzania mieszanki oraz
wytrzymatosci betonu na sciskanie;

Granice analiz chemicznych:
Sktadnik Najwyzsza zawarto$¢ w mg/I
Cukry 100
Fosforany, wyrazone jako P205 100
Azotany, wyrazone jako NO3 500
Otéw, wyrazony jako Pb2+ 100
Cynk, wyrazony jako Zn2+ 100

e) czas wigzania i wytrzymatos$¢ - poczatek wigzania, na prébkach z badang wodg, nie moze by¢ krétszy
niz 1 godzina i nie moze rdzni¢ wiecej niz 25% od czasu wigzania na probkach wykonanych przy uzyciu
wody destylowanej lub dejonizowanej; koniec wigzania nie moze by¢ dtuzszy niz 12 godzin i nie moze
réznic¢ wiecej niz 25% od czasu wigzania na probkach wykonanych przy uzyciu wody destylowanej lub
dejonizowanej;  Srednia  wytrzymatos¢ na  Sciskanie po 7 dniach na  prébach
z badang wodg musi wynosi¢ co najmniej 90% wytrzymatosci na sciskanie na préobkach wykonanych
przy uzyciu wody destylowanej lub dejonizowanej.

Nalezy pamietaé, iz woda wlewana do betoniarki nie jest jedynym zrédtem wody w mieszance — pewng ilos¢
wody zawiera zwykle kruszywo. Istotne jest, aby woda wprowadzona razem z kruszywem réwniez byta wolna
od szkodliwych sktadnikéw.

2.2.3. Cement

Cement jest to spoiwo hydrauliczne, tj. zmielony materiat nieorganiczny, ktéry po zmieszaniu z wodg daje
zaczyn wigzacy i twardniejagcy w wyniku reakcji hydratacji i innych proceséw, a po stwardnieniu zachowuje
wytrzymatosé i trwatos¢ takze pod woda.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-EN 197-1:2012.
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego (bez dodatkdow) klasy:

a) dla betonu klasy B25 — klasa cementu 32,5 NA,

b) dla betonu klasy B30, B35 i B40 — klasa cementu 42,5 NA,

c) dla betonu klasy B45 i wiekszej — klasa cementu 52,5 NA.

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotgczone potwierdzenie zgodnosci badz tez certyfikat
zgodnosSci z wymaganiami odpowiedniej normy lub specyfikacji (atest). Kazda partia dostarczonego cementu
przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru. Zakazuje
sie pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosow), jezeli nie ma pewnosci, ze dostarczany jest tam, tylko
jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlega¢ nastepujacym
badaniom:
a) oznaczanie czasu wigzania i zmiany objetosci wg normy PN-EN 196-1:2006, PN-EN 196-3+A1:2011, PN-
EN 196-6:2011,
b) sprawdzenie zawartosci i grudek,

Wyniki wyzej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejgcego musza spetniac
nastepujgce wymagania:
a) przy oznaczeniu czasu wigzania w aparacie Vicata:
— poczatek wigzania — najwczesniej po uptywie 60 minut,
— koniec wigzania — najpdzniej po uptywie 10 godzin.
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b) przy oznaczaniu rGwnomiernosci zmian objetosci:
— wg préby Le Chateliera — nie wiecej niz 8 mm,
— wg préby na plackach — normalna.

Jesli nie przeprowadza sie badan wytrzymatosciowych cementu przed jego uzyciem, to w przypadku
podejrzenia, ze rozpoczat sie proces starzenia, nalezy skontrolowa¢ ewentualny jego stopien zwietrzenia,
przejawiajgcy sie powstawaniem wyzej opisanych grudek. Zwietrzenie jest efektem higroskopijnosci cementéw,
tzn. reakcji faczenia sie cementu z wilgocig zawartg w powietrzu. W celu oceny, czy dany materiat nadaje sie
jeszcze do uzycia nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

a) jezeli cement zawiera grudki dajgce sie tatwo rozgnies¢ w palcach lub rozpadajgce sie w wodzie,
mozna go uzywac do betonu pod warunkiem zwiekszenia ilosci cementu, aby wskaznik cementowo-
wodny c¢/w byt wyzszy o 10% w stosunku do pierwotnie przyjetego,

b) jesli cement zawiera grudki niedajgce sie rozgnies¢ w palcach i jednoczesnie nierozpuszczalnych
w wodzie, to usuwamy grudki z cementu przez przesianie go na sicie o oczkach kwadratowych
wielkosci 2mm; jezeli grudek jest nie wiecej niz 30% w stosunku ciezarowym, to przesianego cementu
mozna uzy¢ — po uprzednim sprawdzeniu wytrzymatosci betonu.

2.2.4. Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

— napowietrzajagcym,

— przyspieszajacym lub opdzniajgcym wigzanie,

— uplastyczniajgcym.

Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:

— napowietrzajaco - uplastyczniajgcych,

—  przyspieszajaco - uplastyczniajgcych.

Domieszki do betonéw muszg mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Drog i
Mostéw oraz posiadac atest producenta.

2.2.5. Betony konstrukcyjne

Beton do konstrukcji podmiotowego obiektu musi spetnia¢ nastepujgce wymagania:

— nasigkliwos¢ - do 5%; badanie wg normy PN-EN 206:2014-04,

— mrozoodpornos¢ - ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na sciskanie nie wiekszy niz 20%
po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-EN 206:2014-04,

— wodoszczelnos¢ - wieksza 0,8MPa (W8)

— wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-EN 206:2014-04 tak, aby przy
najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Sktad
mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni betonéw i wymaga on zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalany dos$wiadczalnie powinien odpowiadac najmniejszej
jamistosci. Zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie zapewniac
niezbedng urabialnos¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz 42% przy
kruszywie grubym do 16 mm.

Optymalng zawartos¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujaco:

— z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3+5) mieszanek betonowych o ustalonym
teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierajgcych rding, ale nie wiekszg od
dopuszczalnej ilos¢ piasku,

— za optymalng ilo$¢ piasku przyjmuje sie takg, przy ktérej mieszanka betonowa zageszczona przez
wibrowanie charakteryzuje sie najwiekszg masg objetosciowa.

Warto$¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c charakteryzujgcego
mieszanke betonowa nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspdtczynnik ten wyznacza sie na podstawie uzyskanych
wytrzymatosci betonu z mieszanek o réinych wartosciach w/c (mniejszych i wiekszych od wartosci
przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiatéw. Dla teoretycznego ustalenia wartosci
wskaznika w/c w mieszance mozna skorzystac z wartosci parametru A podawanego w literaturze fachowe;.
Maksymalne ilo$ci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastepujace:
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— 400 kg/m?3 - dla betonu klas C20/25 i C25/30,

— 450 kg/m?3 - dla betonu klas C30/37 i wyzszych.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajgcej w warunkach
naturalnych (srednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), srednig wymagang wytrzymatos¢ na Sciskanie
nalezy okresli¢ jako rowng 1,3 RbG.

Zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej badana metodg cisnieniowg wg normy PN-EN 206:2014-04 nie

powinna przekraczac:

— wartosci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajgcych,

— wartosci 3,5+5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa
do 16mm,

— wartosci 4,5+6,5% - dla betonu narazonego na staty dostep wody przed zamarznieciem przy uziarnieniu
kruszywa do 16mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna byé nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie
PN-EN 206:2014-04 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza sie podczas
projektowania jej sktadu i nastepnie przy wytwarzaniu. Dopuszcza sie dwie metody badania:

— metoda Ve-Be,

— metodg stozka opadowego.

Roznice pomiedzy zatozong konsystencjg mieszanki a kontrolowang metodami okreslonymi w normie
PN-EN 206:2014-04 nie mogg przekraczac:

—  +20% wartosci wskaznika Ve-Be,

— 110 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 trzeba dokonac aparatem Ve-Be. Dla konsystencji plastycznej K3
dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogoélne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jakos¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST. W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach,
zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Sprzet nalezagcy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zagdanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje sie mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢
pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw technologicznych,
nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robét. Wykonawca jest zobligowany
do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robét, do ktérych ten sprzet jest
przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaptacie.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujgcy do robdt korzystaé z nastepujgcego sprzetu:

— mieszarki do zapraw,

— betoniarki wolnospadowej,

- pompy do betonu,

— przenosnych zbiornikéw na wode,

— drobnego sprzetu do rozktadania mieszanki betonowej,

— polewaczek do pielegnacji betonu,

— elektronarzedszi,

— innych alternatywnych zaakceptowanych przez Inzyniera budowy.

Do wykonania robdt zwigzanych z impregnacjg betonu jako narzedzia nadajg sie wszystkie urzadzenia
niskocisnieniowe, pompujgce i natryskowe, pompy do ptynéw jak réwniez watek futrzany, pedzel angielski,
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gabka i mop. Urzadzenia muszg by¢ suche i czyste. Po uzyciu, jak rowniez przy dtugich przerwach w pracy,
nalezy je czysci¢ doktadnie woda.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci , Wymagania ogdlne” pkt 4 specyfikacji techniczne;j.

4.2. Transport materiatow
4.2.1. Kruszywo

Kruszywo moze by¢ dostarczane na teren budowy transportem kotowym, kolejowym lub wodnym. Niezaleznie
od wybranego srodka transportu kruszywo na czas transportu nalezy zabezpieczy¢ przed dziataniem czynnikéw
niepozadanych — zanieczyszczen oraz niekorzystnych warunkéw atmosferycznych.

4.2.2. Cement

Cement moze by¢ transportowany luzem lub w 25-kilogramowych workach. Luzny materiat przewozi¢ nalezy
cementowozem, natomiast workowany w odpowiedni sposéb zabezpieczony przed zawilgoceniem,
na foliowanych paletach.

4.2.3. Mieszanka betonowa
Mase betonowg nalezy transportowaé $rodkami nienaruszajgcymi jednorodnosci masy, nie doprowadzajgc

do segregacji masy.

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania masy
betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczenia i rodzaju konstrukcji.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

. . . Dopuszczalny czas transportu [min]
Temperatura mieszanki betonowej —
. Rodzaj srodka transportowego
[°Cl , .
Bez mieszadta Z mieszadtem

5-10 70 120
10-20 50 90
20-25 30 60
25-30 20 30

Do transportu nalezy stosowac mieszalniki na podwoziach samochodowych. Podawanie i uktadanie mieszanki
betonowej mozna wykonywac przy pomocy pompy do betonu lub innych srodkéw zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru. Stosowanie srodkow transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne.

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty (do czasu, gdy bedg one potrzebne do
wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci oraz byty dostepne
do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatdw musi sie odbywac
na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposéb skutecznie zabezpieczajacy
przed dostepem o0sob trzecich. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatdw powinny by¢ po
zakonczeniu robét doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

4.3.1. Kruszywo

Podczas gromadzenia kruszywa grubego na sktadowisku nalezy nie dopuszczaé¢ do jego segregacji. Kruszywo
powinno by¢ podzielone na frakcje, np. 5-10mm, 10-20mm, 20-40mm. Frakcje te nalezy gromadzi¢ oddzielnie,
wymieszac dopiero podczas dozowania materiatéw do mieszanki betonowe;j.
Magazynowanie musi zapewnia¢ ochrone przed zanieczyszczeniem, niekorzystnymi czynnikami
atmosferycznymi i tgczeniem ze sobg dwéch réznych kruszyw.
Sposdb sktadowania zalezy od warunkow jego zuzywania:

a) jezeli kruszywo sktaduje sie przez dtuiszy okres czasu, jak np. sktadowanie na zime — uktada

sie je w pryzmach lub usypiskach,
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b) jezeli kruszywo zuzywane ma by¢ na biezgco lub z niewielkim zapasem - sktadowac nalezy
je w zasiekach bezposrednio przy betonowni; wysokos¢ usypisk nie powinna przekraczac¢ 5m,
c) jezeli kruszywo dozowane jest w sposéb mechaniczny, niezbedne staje sie sktadowanie kruszywa
w magazynach zamknietych, zapewniajgcych réwnomierng i niezmienng wilgotnos$é materiatu.
Mozliwe jest tez sktadowanie kruszywa w wielokomorowych zbiornikach przeznaczonych specjalnie do tego
celu.

4.3.2. Cement

Cement przechowywac nalezy zaleznie od formy transportu:

- cement pakowany (workowany) — przechowywanie w suchych, przewiewnych magazynach zamknietych,
dbajac by cement sktadowany wczesniej nie zostat przypadkowo przykryty partiami materiatu dostarczonymi
w pozniejszym terminie; w przypadku materiatu, ktory przechowywaé bedziemy krdcej niz 10 dni, dopuszcza sie
sktadowanie materiatu na wolnym powietrzu, zapewniajgc jedynie odpowiednie zadaszenie i okrycie chronigce
przed opadami i sciekami wody opadowej oraz zanieczyszczeniami,

- cement luzem — przechowywanie w magazynach specjalnych, takich jak zbiorniki stalowe lub zelbetonowe
przystosowane do pneumatycznego zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia
do przeprowadzania kontroli objetosci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania
kontroli objetosci cementu, wtazy do czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych scianach.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

- 10 dni, w przypadku przechowywania go w sktadach otwartych,

- po uptywie terminu trwatosci podanego przez wytwodrnie, w przypadku przechowywania w sktadach
zamknietych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne swiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana
w sposéb umozliwiajacy jej tatwe rozrdznienie.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206:2014-04. Rozpoczecie
robdt betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce szczegdétowego programu i
dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmujacej:

— wybdr sktadnikow betonu,

— opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

— sposOb wytwarzania mieszanki betonowej,

— kolejnosc¢ i sposéb betonowania,

— sposob transportu mieszanki betonowej,

— wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w tych przerwach,

— warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

— sposob pielegnacji betonu,

— zestawienie koniecznych badan.

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidtowos¢

wykonania wszystkich robdt poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdlnosci:

— prawidtowos¢ wykonania deskowan,

— prawidtowos¢ wykonania zbrojenia,

— zgodnos¢ rzednych z projektem,

— czystos¢ deskowania oraz obecnosé wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkos¢ otuliny,

— przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

— prawidtowosé wykonania wszystkich robét zanikajgcych, miedzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych,
warstw izolacyjnych, itp,

— prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezmiennos¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowg konstrukcje
(kanatéw, wpustow, sgczkow, kotw, rur itp.),

— gotowos¢ sprzetu i urzgdzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 206:2014-04 i PN-B-06251

(norma wycofana bez zastgpienia). Betonowanie mozina rozpoczgé po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera

potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
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5.2. Deskowanie
5.2.1. Wykonanie deskowan

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpdr) nalezy wykonaé
wedtug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen statyczno
-wytrzymatosciowych. Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.
Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem s$Swiezej masy betonowej
i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikéw oraz powinna uwzgledniaé:

—  szybkos¢ betonowania,

— sposéb zageszczania.
Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujgce warunki:

— zapewniac¢ odpowiednig sztywnosc¢ i niezmiennos¢ ksztattu konstrukcji,

— zapewniac jednorodng powierzchnie betonu,

— zapewniac¢ odpowiednig szczelnos¢,

— zapewniac fatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ uzycia,

— wykazywaé odpornos$¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.
Deskowania zaleca sie wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czes¢ deskowan mozna uzy¢
desek z drzew iglastych Il lub IV klasy. Minimalna grubos¢ desek wynosi 32 mm. Deski powinny by¢
jednostronnie strugane i przygotowane do tgczenia na wpust i piéro.
Styki, gdzie nie mozna zastosowac potgczenia na pidro i wpust, nalezy uszczelni¢ taSmami z tworzyw sztucznych
albo pianka. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na uszczelnienie stykow $cian z dnem deskowania oraz stykédw
deskowan belek i poprzecznic.
Sfazowania nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacjg projektowg. Otwory w konstrukcji i osadzanie
elementdw typu odcinki rur, taczniki nalezy wykonac¢ wg wymagan dokumentacji projektowe;j.

5.2.2. Usuwanie deskowan i rusztowan

a) Usuniecie deskowania konstrukcji zelbetowej moze nastgpi¢, gdy beton osiggnie wymagang projektem
wytrzymatosé, stwierdzong na prébkach przechowywanych w warunkach zblizonych do warunkéw dojrzewania
betonu w konstrukgcji lub stwierdzong nieniszczgcymi metodami badan.

b) Usuwanie deskowania powinno by¢ przeprowadzone w sposdb wykluczajgcy uszkodzenie powierzchni
rozdeskowanych konstrukcji oraz elementéw deskowan.

c¢) Przy usunieciu deskowan nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

— usuniecie bocznych elementéw deskowania nie przenoszgcych obcigzenia od ciezaru konstrukcji
dopuszcza sie po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci zapewniajgcej nieuszkodzenie powierzchni oraz
krawedzi elementdw, jezeli projekt nie zawiera innych wytycznych w tym zakresie,

— usuniecie nosnego deskowania konstrukcji zelbetowych dopuszcza sie po osiggnieciu przez beton:

0 dla konstrukcji betonowych i zelbetowych wykonywanych w okresie letnim - 15 MPa
w stropach i 2 MPa w $cianach,

0 dla konstrukcji betonowych i Zzelbetowych wykonywanych w okresie obnizonych
temperatur: 17,5 MPa w stropach i 10 MPa w $cianach.

— deskowania inwentaryzowane po zdemontowaniu nalezy oczysci¢c z resztek zaprawy, sprawdzié
starannie, czy nie wymagajg naprawy lub wymiany uszkodzonych elementéw, pokry¢ $rodkami
zmniejszajgcymi przyczepnosé betonu,

— ostateczny sposdb rozdeskowania uzgodnic z projektantem.

5.3. Mieszanka betonowa
5.3.1. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanke betonowg nalezy wytwarza¢ w profesjonalnych weztach betoniarskich gwarantujgcych otrzymanie
betonu z atestem.

5.3.2. Dozowanie sktadnikéw

Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie wagowo z dokfadnoscia:
—  12% - przy dozowaniu cementu i wody,

—  13% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.
Urzadzenia dozujgce wode i ptynne domieszki powinny byé sprawdzane co najmniej raz w miesigcu. Przy
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dozowaniu sktadnikéw powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. Czas
mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, nie powinien on by¢ krétszy niz 2 minuty.

5.3.3. Roboty przygotowawcze

Jezeli jest to wymagane, przed rozpoczeciem robdt betoniarskich nalezy udokumentowacé wstepne testowanie
robdt betoniarskich. Nalezy zakonczyé, poddac kontroli i udokumentowac wszelkie prace przygotowawcze
przed rozpoczeciem budowy.

Zaleca sie oczyszczenie deskowan z wszelkich odpaddéw, $niegu, lodu oraz stojgcej wody. Jezeli mieszanka
betonowa utozona bedzie bezposrednio na podtozu gruntowym lub skalnym, nalezy zabezpieczyé mieszanke
przed osypujacym sie gruntem, a takze przed odsysaniem wody. Zaleca sie odizolowanie podtoza gruntowego
od elementéw konstrukcyjnych za pomocg warstwy chudego betonu o grubosci co najmniej 50mm, jezeli
otulina zbrojenia nie zostata odpowiednio zwiekszona.

Jezeli podczas uktadania betonu lub w okresie jego dojrzewania prognozowana jest temperatura ponizej 0°C,
nalezy zastosowaé srodki ostroznosci zabezpieczajgce beton przed uszkodzeniami zwigzanymi z zamarzaniem.
Analogicznie nalezy zachowa¢ sie w przypadku prognozowanej wysokiej temperatury otoczenia — nalezy
przedsiewzigé srodki zapobiegajace uszkodzeniom betonu.

Powierzchnie ztgczy powinny by¢ oczyszczone, wolne od wykwitow mleczka cementowego i odpowiednio
zwilzone. Temperatura ztgczy podczas betonowania powinna by¢ wyzsza niz 0°C. Przed przystgpieniem
do ukfadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodno$¢ rzednych z projektem, czystosc
deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkos¢ otuliny.

5.3.4. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;j

Aby uniknac¢ rozsegregowania betonu nalezy zaplanowac sposob jego uktadania. Plan powinien uwzgledniac:

— geometrie betonowanego elementu,

— sposoOb dostarczania mieszanki do miejsca przeznaczenia (np. deskowania, wykopu),

— sposob formowania betonowanego elementu (rozprowadzenie mieszanki),

— usytuowanie miejsc przerw roboczych i sposéb wykanczania powierzchni betonu na okres przerwy
roboczej,

— kolejnos$¢ betonowania poszczegdlnych elementdw konstrukcji.

Wysokos¢ swobodnego zrzucania mieszanki betonowej nie powinna by¢ wyzsza niz 1,0m. Im mieszanka

betonowa jest bardziej ciekta, tym wysoko$¢ swobodnego zrzucania mieszanki powinna by¢ bardziej

ograniczona, np. w przypadku konsystencji ciektej mieszanki nie powinna by¢ wyzsza niz 50cm. W przypadku

wiekszych wysokos$ci mieszanke nalezy spuszczaé przy pomocy rekawodw, rur teleskopowych, rynien lub

stosujgc pomosty posrednie.

Elementy konstrukcyjne o dtugosci nie przekraczajgcej 20m betonowaé nalezy na ogdét w sposob ciggty, bez

przerw roboczych. Sciany o wysokosci do 3,0m moina betonowaé¢ w sposdb ciggly, podajac mieszanke

betonowg od gory, rGwnomiernymi warstwami co 30-40cm, jednoczesnie poddajac je zageszczaniu przez

wibrowanie. Przerwa w uktadaniu mieszanki powinna wynosi¢ 40+120min, w zaleznosci od temperatury

otoczenia i konsystencji mieszanki.

Podczas prowadzenia robdt nalezy upewnic sie, czy konstrukcja deskowania stupa jest w stanie przejs¢

powstate cisnienie mieszanki betonowej przy zatozonej predkosci betonowania. Betonowanie stupéw wysokich,

tj. o wysokosci wiekszej niz 5,0m wymaga stosowania wibratoréw przyczepnych, elastycznych koncéwek

urzadzen do pompowego podawania mieszanki betonowej lub lejow zsypowych. Wskazane jest stosowanie

mieszanki z domieszkami superplastyfikatoréw lub mieszanki samozageszczalne.

Betonowania belek i ptyt potgczonych monolitycznie ze stupami nie nalezy zaczynaé wczesniej niz

po 1+2 godzinach po zabetonowaniu stupdéw i scian. W stropach ptytowo-zebrowych zaleca sie jednoczesne

betonowanie belek i ptyt stropowych. W przypadku podciggéw o wysokosci wiekszej niz 80cm, mieszanke

betonowg uktada sie warstwami 30+40cm, zageszczajac jg wibratorami wgtebnymi.

5.3.5. Zageszczenie betonu

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastepujace warunki:
— wibratory wgtebne stosowaé o czestotliwosci min. 6000 drgari/minute, z butawami o $rednicy nie
wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziome;j,
— wibrowanie za pomoc wibratora wgtebnego lub powierzchniowego zaleca sie stosowacd
nieprzerwanie,
po utozeniu mieszanki, dopdki uwiezione powietrze nie zostanie usuniete,
— podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawg wibratora,
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— podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gteboko$¢ 5+8 cm w
warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20+30s, po czym wyjmowac
powoli w stanie wibrujgcym,

— kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora; odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,3 -0,5 m,

— czas zageszczania wibratorem powierzchniowym w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 s,

— zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od
1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby
nie powstawaty martwe pola,

— nalezy unika¢ nadmiernej wibracji, prowadzgcej do powstania stabej warstwy powierzchniowej
lub do segregowania sktadnikdéw; im wieksza ciekto$¢ mieszanki, tym prawdopodobienstwo segregacji
jest wieksze,

— podczas betonowania i zageszczania nalezy ochrania¢ beton przed szkodliwymi czynnikami
atmosferycznymi,

— nalezy tak dobrac szybkos¢ uktadania i zageszczania mieszanki, aby unika¢ tworzenia sie zimnych ztgczy
oraz uniemozliwi¢ nadmiernych osiadan lub przecigzen deskowan i stemplowan.

5.3.6. Przerwy w betonowaniu

Przerwy robocze powinno sie umieszcza¢ w miejscach niewielkiego wytezenia elementéw dzielonych oraz
wygodnego do wykonania. Przerwy robocze muszg by¢ zaplanowane w projekcie i umieszczone na rysunkach
wykonawczych. Niedopuszczalne jest przerywanie betonowania w przypadkowym miejscu wykonywanego
elementu. Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z Projektantem,
a w prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasada, ze powinna ona by prostopadta do powierzchni
elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potgczenia
betonu stwardniatego ze Swiezym przez zeskrobanie z powierzchni betonu stwardniatego szczotkami
drucianymi luznych okruchéw betonu i warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie wodg. Powyzsze zabiegi
nalezy wykonaé bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie
powinno sie odbywac pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura
powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu
betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

5.3.7. Wymagania przy pracy w nocy

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczes$niejsze
przygotowanie odpowiedniego os$wietlenia, zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo robot i dostateczne
warunki bezpieczestwa pracy.

5.4. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
5.4.1. Zabezpieczenie podczas opaddéw

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac sposéb postepowania na wypadek wystgpienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia
odkrytych powierzchni swiezego betonu.

5.4.2. Warunki realizacji rob6t w obnizonych temperaturach

Zaleca sie, aby w okresie pielegnacji, temperatura powierzchni betonu nie spadfa ponizej 0°C dopoki
powierzchnia betonu nie osiggnie wytrzymatosci przy ktérej odporna jest na zamarzanie bez uszkodzenia.
Prowadzenie robdt w warunkach zimowych, a szczegdlnie robét betonowych, jest ktopotliwe z wielu wzgledow
technologicznych i organizacyjnych. W niskich temperaturach otoczenia proces dojrzewania betonu ulega
spowolnieniu, a przy odpowiednio niskiej temperaturze proces hydratacji cementu zostaje zatrzymany. Beton
dojrzewajacy w okresie obnizonej temperatury ma czesto inne, gorsze niz zamierzone wtasciwosci.
Prowadzenie robdét betonowych w warunkach zimowych wymaga uwzglednienia takich dziatan, ktére pozwolg,
aby swiezo utozony beton przed ewentualnym zamarznieciem uzyskat odpowiednig wytrzymatosé. Wyrdznia sie
nastepujgce metody prowadzenia robét w warunkach zimowych:
— metoda podgrzewania skfadnikéw — stosowanie mieszanek betonowych o wyiszej temperaturze
zapewnia szybsze rozpoczecie wigzania betonu i wczesniejsze uzyskanie zatozonych wytrzymatosci;
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wszelkie wymagania dotyczace sztucznego podgrzewania mieszanki Wykonawca powinien uzgodnic z
producentem,

— metoda modyfikacji sktadu mieszanek betonowych — polega na odpowiednim dobraniu sktadnikow
mieszanki w celu zwiekszenia wytrzymatosci betonu:

a) uzycie cementu portlandzkiego zwyktego, charakteryzujgcego sie wysokim cieptem hydratacji,
b) stosowanie cementéw portlandzkich o wysokiej wytrzymatosci w poczatkowym okresie
twardnienia (CEM | 42,5 R zamiast CEM | 42,5),

c) stosowanie cementow wysokiej wytrzymatosci (CEM 1 52,5 zamiast CEM | 42,5),

d) stosowanie mieszanek o wskazniku w/c mniejszym niz 0,50 tj. stosowanie domieszek
uplastyczniajacych lub uptynniajgcych,

e) stosowanie tzw. Domieszek zimowych (przyspieszajgcych wigzanie i twardnienie betonu).

— metoda zachowania ciepta — polega na maksymalnym wykorzystaniu samoocieplenia mieszanki
betonowej w wyniku hydratacji cementu oraz ciepta zakumulowanego w ewentualnie wczesniej
podgrzanej mieszance,

— metoda tzw. cieplakéw — zamkniecie przestrzeni, w ktorej dojrzewa beton, za pomocg ostony,
dmuchanego namiotu itp., tak aby catkowicie odizolowa¢ go od czynnikéw zewnetrznych

Wybrana metoda prowadzenia prac w przypadku robét w temperaturze ponizej 0°C wymagaja zatwierdzenia
przez Inspektora budowy.

5.4.3. Warunki realizacji robdt w wysokich temperaturach

W przypadku robdét prowadzonych w temperaturze wyzszej niz 35°C, matg wilgotnoscia powietrza <40%
oraz intensywnym promieniowaniem stonecznym nalezy przedsiewzig¢ specjalne metody, nie doprowadzajgce
do uszkodzen betonu.

Wysoka temperatura przyspiesza wigzanie cementu i powoduje intensywne parowanie wody z mieszanki.
Nastepstwem tych zjawisk mogg by¢ rysy i pekniecia od skurczu plastycznego i od naprezen rozciggajgcych.
Cement stosowany podczas wysokich temperatur powinien charakteryzowac sie mozliwie matym cieptem
hydratacji oraz jak najmniejszym skurczem — warunki te spetniajg cementy o niskiej zawartosci krzemianu
tréjwapniowego C2S oraz glinianu tréjwapniowego CsAl i rdwnoczesnie o matym stopniu rozdrobnienia.
Wskazane jest uzywanie domieszek do betonu o charakterze uptynniajgcym i opdzniajgcym wigzanie —
wskazane jest uzywanie superplastyfikatoréw nowej generacji, z grupy polikarboksylanéw i polieteréw.

5.5. Pielegnacja betonu
5.5.1. Materiaty i sposoby pielegnacji betonu

Metody pielegnacji betonu w warunkach naturalnych powinny zapewnia¢ niskie tempo odparowania wody
z powierzchni betonu lub utrzymywac powierzchnie caty czas w stanie wilgotnym.

Wyrdzniamy dwie podstawowe metody pielegnacji betonu. Pierwsza z nich to metoda oparta na
doprowadzeniu wody do elementu — metoda mokra. Druga polega na zapobieganiu ubytkowi wody z
powierzchni betonu bez wyprowadzenia ,, wody zewnetrznej” — metoda zachowania wilgoci wtasne;j.

Obie metody, wraz z typowymi przyktadami pielegnacji dla kazdej z nich przedstawiono na wykresie ponizej.

PIELEGNACJA
BETONU

METODA
ZACHOWANIA

WILGOCI
WLASNEJ

METODA MOKRA

NAWILZANIE PRZEZ NAWILZANIE PRZEZ NAWILZANIE PRZEZ
ZRASZANIE PRZYKRYCIE UTRZYMYWANIE

POKRYCIE BETONU
FOLIA POLIETYLE-
NOWA

POKRYCIE BETONU
PREPARATEM
POWEOKO-
TWORCZYM

MOKRA TKANINA ELEMENTU POD
WODA

56



B-01.02.04-BETONOWANIE KONSTRUKCJI

Wysoce wskazane jest, aby woda uzyta do pielegnacji betonu byta takg samg wodg, jak ta, ktorej uzyto jako
wody zarobowej. Woda ta powinna spetnia¢ warunki okreslone w normie PN-EN 1008:2004. Temperatura
wody nie powinna znaczgco odbiega¢ od temperatury betonu. Maksymalna réznica temperatur nie powinna
by¢ wyzsza niz 11°.

Betony narazone na dziatanie czynnikow zewnetrznych wg klas X0 i XC1(PN-EN 206-1:2003) pielegnowac nalezy
minimalnie 12 godzin, przy zatozeniu, ze wigzanie betonu trwa nie dtuzej niz 5 godzin. Beton o innych klasach
ekspozycji niz X0 oraz XC1 nalezy pielegnowa¢ do osiggniecia przez beton co najmniej 50% wymagane;j
wytrzymatosci na sciskanie.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakorczenia
betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie wodg co najmniej 3 razy na dobe).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie tgczyt
z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze, gdy nie sg stawiane specjalne wymagania odnosnie
jakosci pielegnowanej powierzchni.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

5.5.2. Okres pielegnacji

Utozony beton nalezy utrzymywac¢ w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu
normalnie twardniejgcego nalezy rozpoczac¢ po 24 godzinach od zabetonowania.

5.5.3. Usuwanie deskowan i stemplowan

Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania
dla konstrukcji monolitycznych lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

Polecenie catkowitej rozbiorki deskowania i stemplowania powinno by¢ dokonane na podstawie wynikéw
badania wytrzymatosci betonu, okreslonej na prébkach przechowywanych w warunkach najbardziej zblizony
do warunkéw dojrzewania betonu w konstrukgji.

5.6. Wykanczanie powierzchni betonu
5.6.1. Réwnos¢é powierzchni i tolerancja

Dla powierzchni betondéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagania:

— wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa,
przetlomdéw i wybrzuszen ponad powierzchnie, pekniecia sg niedopuszczalne, rysy powierzchniowe
skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,

—  pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze
niz 2,5cm a powierzchnia, na ktdrej wystepujg nie wieksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej sciany,

— rownos¢ gorszej powierzchni ustroju nos$nego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadaé
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie

przewiduje specjalnego wykoniczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu

deskowan nalezy wszystkie wystajgce nieréwnosci wyréwnaé za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody.

Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.6.2. Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykorczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu

konstrukcji nalezy:

— wszystkie wystajgce nierdwnosci wyréwnac za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody bezposrednio
po rozebraniu szalunkéw,

— braki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢ i uklepaé,
aby otrzymad réwng i jednorodng powierzchnie bez dotkdw i porow,

Wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzucié¢ zaprawg i lekko wyszczotkowaé wilgotng

szczotka, aby usungé powierzchnie szkliste.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogoélne

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robdét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 6 specyfikacji
techniczne;j.
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6.1.1. Kontrola deskowania

Zalecana kontrola deskowania i stemplowania przed betonowaniem obejmuje sprawdzenie:

— geometrii deskowania,

— statecznosci deskowania,

— poprawnosci usuniecia wszelkich zanieczyszczen (odpady budowlane, czynniki wynikajgce z panujgcych
warunkow atmosferycznych),

— jakosci obrébki powierzchni ztgczy konstrukcyjnych,

— usuniecia wody z dna deskowania.

Dopuszcza sie nastepujgce odchytki wymiarowe przy wykonywaniu deskowan:

— odchytka ptaszczyzny lub krawedzi od pionu na 1m -2 mm,

— odchytka ptaszczyzny deskowania fundamentu lub sciany od pionu na 1 m wysokosci - 1,5 mm,

— odchytka ptaszczyzny deskowania od pionu na catej wysokosci - 15,0 mm,

— odchytka ptaszczyzny deskowania sciany na catej wysokosci - 10,0 mm.

Odchytki osi scian od projektowanego ich potozenia powstate przy montazu deskowan dolnych kondygnacji
nalezy usung¢ na wyzszych kondygnacjach.

6.1.2. Kontrola prac przygotowawczych i produkcji betonu

Podane nizej tolerancje wymiaréw nalezy traktowac jako miarodajne tylko wtedy, gdy Dokumentacja
Projektowa nie przewiduje inaczej. Dotyczg one konstrukcji monolitycznych:
a) Tolerancje dla fundamentéw:
— usytuowanie w planie - 2% najwiekszego wymiaru, ale nie wiecej niz 50mm,
— wymiary w planie - £30mm,
— rdznice poziomu na ptaszczyznach widocznych - £20mm,
— rdznice poziomu ptaszczyzn niewidocznych - £30mm,
— rdznice gtebokosci - £0,05h i £50mm.
b) Dopuszczalne odchytki wymiarowe elementéw zelbetowych wynosza:
— dtugosc¢ przesta +2cm,
— oS podtuzna w planie £3 cm,
— wymiary przekrojéw elementéw £1 cm,
— grubos¢ ptyty stropow +0,5cm,
— rzedne wysokosciowe +1 cm.
c) Tolerancje dla podpdr:
— pochylenie Scian 0,5% wysokosci,
— wymiary w planie £ 1 cm,
— rzedne wierzchu podpory +1 cm.

6.1.3. Kontrola sprzetu

Sprzet powinien by¢ zgodny z postanowieniami niniejszej ST. Sprawdzenie polega na:

— kontroli miejsca przechowywania czynnikow produkcji,

— sprawdzeniu urzgdzen do wazenia i mieszania,

— sprawdzeniu betoniarki,

— sprawdzeniu samochodéw do przewozu mieszanki betonowej,

— sprawdzeniu pomp do podawania mieszanki betonowej,

— sprawdzeniu urzadzen do zageszczania mieszanki betonowej,

— sprawdzeniu urzadzen do pielegnacji i obrébki betonu,

Wszystkie roboty ujete w niniejszej ST podlegajg odbiorowi, a ocena poszczegdlnych etapow robodt
potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

6.1.4. Badania mieszanki betonowej

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normami
PN-S-10040:1999, PN-EN 206-1:2003 i niniejszg ST oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inspektorowi Nadzoru wszystkich wynikdéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.
Wykonawca musi posiada¢ witasne laboratorium lub tez za zgoda Inspektora Nadzoru, zleci nadzor
laboratoryjny niezaleznemu laboratorium. Wykonawca powinien umozliwi¢ udziat w badaniach Inspektorowi
Nadzoru. Nalezy opracowac ,Plan kontroli" jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W
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»Planie kontroli" powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane normami PN-S-10040:1999, PN-EN
206:2014-04

i niniejszg ST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéw
technologicznych, a wymagane przez Inspektora Nadzoru. W celu wykonania badarn betonu nalezy pobierac
probki. llos¢ pobranych prébek powinna byé okreslona w ,Planie kontroli" jakosci betonu, ktéry podlega
zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. Beton powinien mieé¢ witasciwosci zgodne postanowieniami normy
PN-S-10040:1999 oraz niniejszej ST.

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobierac
probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:

— 1 prébka na 100 zarobodw,

— 1 prébka na 50 m3 betonu,

— 3 prébki na dobe,

— 6 prébek na partie betonu.

Prébki pobiera sie losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje sie,
przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-EN 206:2014-04. Jezeli prébki pobrane i badane jak
wyzej wykazg wytrzymatos¢ nizszg od przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania
probek wycietych z konstrukcji. Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uznac¢ za
odpowiadajgcy wymaganej klasie betonu. W przypadku niespetnienia warunkdw wytrzymatosci betonu na
sciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgodg Inspektora nadzoru,
spetnienie tego warunku w okresie pézniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.

Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymatosci betonu na sciskanie w okresie krotszym
niz od 28 dni.

Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz
w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw betonu, sposobu uktadania
i zageszczania po 3 probki o ksztatcie regularnym lub po 5 prébek o ksztatcie nieregularnym, zgodnie z normg
PN-EN 206:2014-04. Prébki trzeba przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni
zgodnie z norma PN-EN 206:2014-04. Nasigkliwo$¢ zaleca sie rowniez bada¢ na probkach wycietych
z konstrukgji.

Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobrac przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz
w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikdéw i sposobu wykonywania betonu
po 12 prébek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy prébki 100 mm. Prébki nalezy
przechowywaé¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z normg PN-EN 206:2014-04.
Zaleca sie bada¢ mrozoodpornosé na probkach wycietych z konstrukcji. Przy stosowaniu metody przyspieszone;j
wg normy PN-EN 206:2014-04 liczba prébek reprezentujgcych dang partie betonu moze byé zmniejszona do 6,
a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.

Wymagany stopiern wodoszczelnosci sprawdza sie, pobierajgc co najmniej jeden raz w okresie betonowania
obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu po 6 prébek regularnych
o grubosci nie wiekszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub $rednicy 100 mm. Prébki przechowywac
nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy PN-EN 206:2014-04. Dopuszcza sie
badanie wodoszczelnosci na prébkach wycietych z konstrukcji.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wtasne laboratoria
lub inne uprawnione) przewidzianych normg PN-EN 206:2014-04, a takze gromadzenie, przechowywanie
i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczgcych jakosci betonu i stosowanych
materiatéw.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan kontroli jakosci
betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania
przewidziane aktualng normg i niniejszg ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowosci
zastosowanych zabiegéw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

— badanie sktadnikéw betonu,

— badanie mieszanki betonowej,

— badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badan wg PN-EN 206:2014-04:

RODZAJ BADANIA METODA BADANIA WG | TERMIN LUB CZESTOSC BADANIA
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BADANIA SKtADNIKOW BETONU

1) Badanie cementu

- Czasu wigzania PN-EN 196-3

- stato$¢ objetosci PN-EN 196-3 Bezposrednio przed uzyciem
- obecnoéci grudek PN-EN 196-6 kazdej dostarczonej partii
- wytrzymatosci PN-EN 196-1

2) Badanie kruszywa - sktadu

ziarnowego PN-EN 933-1

- ksztattu ziaren PN-EN 933-3 Bezposrednio przed uzyciem
- zawartosci pytéw PN-EN 933-9 kazdej dostarczonej partii
- zawartosci zanieczyszczen PN-B-06714/12

- wilgotnosci PN-EN 1097-6

3) Badanie wody

PN-EN-1008:2004

Przy rozpoczeciu robot
i w przypadku stwierdzenia
zanieczyszczenia

4) Badanie dodatkéw i
domieszek

- beton wzorcowy

- 0znaczenie czasu wigzania

PN-EN-934-2:2002
PN-EN-480-1:2006
PN-EN-480-2:2006

BADANIE

MIESZANKI
BETONOWEJ

Urabialnosé¢

PN-EN 206:2014-04

Przy rozpoczeciu robot

Konsystencja

PN-EN 206:2014-04

Przy projektowaniu recepty i 2 razy
na zmiane robocza

Zawartos¢ powietrza

PN-EN 206:2014-04

Przy projektowaniu recepty i 2 razy
na zmiane robocza

BADANIE BETONU

1) Wytrzymatosc¢ na sciskanie na
probkach

PN-EN 206:2014-04

Po ustaleniu recepty i po
wykonaniu kazdej partii betonu

2) Wytrzymatos¢ na sciskanie -
badania nieniszczgce

PN-EN-12504-4:2005
PN-EN-12504-2:2002

W przypadkach technicznie
uzasadnionych

3) Nasigkliwos¢

PN-EN-206-1:2003

Po ustaleniu recepty, 3 razy w
okresie wykonywania konstrukcji i
raz na 5000m? betonu

4) Mrozoodpornosé

PN-EN-206-1:2003

Po ustaleniu recepty, 3 razy w
okresie wykonywania konstrukcji i
raz na 5000m? betonu

5) Przepuszczalno$é wody

PN-EN-206-1:2003

Po ustaleniu recepty, 3 razy w
okresie wykonywania konstrukgji i
raz na 5000m? betonu

Norma wymaga, aby probki betonu do badan miaty ksztatt szescianu lub prostopadtoscianu. Wymiary
i tolerancje musza by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w EN 12390-1. Jezeli tolerancje sg przekroczone,
probki nalezy odrzuci¢, bada¢ z zachowaniem specjalnej procedury podanej w zataczniku do normy
lub dostosowaé. Dostosowanie polega na wyrdwnaniu powierzchni przez szlifowanie lub natozenie warstwy
wyroéwnujacej z zaprawy z cementem glinowym, albo warstwy z mieszanki siarkowej, albo naktadki piaskowej,
co podano w Zatgczniku A do normy. Zatgcznik B okresla sposéb wykonywania pomiaréw geometrycznych
probek.
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Formy do badan prébek muszg by¢é wodoszczelne i nienasigkliwe. Szczeliny mogg byé uszczelniane
odpowiednim materiatem. Powinny by¢ wykonane ze stali lub zeliwa jako materiatu odniesienia. Jezeli
stosowane sg inne materiaty, muszg by¢ nalezy udowodni¢ w dtugotrwatych prébach ich poréwnywalnos¢ do
form ze stali lub Zeliwa.

6.2. Tolerancje robét
6.2.1. Wymagania ogdlne

Rozrdznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Odchylenia poziome usytuowania elementéw
powinny by¢ mierzone w stosunku do osi podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych sie
z osiami Scian. Odchylenia poziome wzdtuz wysokosci budynku powinny przyjmowaé wartosci réznoimienne
w stosunku do uktadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze systematycznym
nalezy podjac dziatania korygujace.

6.2.2. System odniesienia

Przed przystgpieniem do robdét na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjetg osnowa
geodezyjng stanowigce przestrzenny uktad odniesienia do okreslania usytuowania elementéw konstrukcji
zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-02/N-02211.

Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.2.3. Fundamenty

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno by¢ wieksze niz:

— 110 mm przy klasie tolerancji N1,

— 15 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie powinno
by¢ wieksze niz:

— 120 mm przy klasie tolerancjiN1,

— * 15 mm przy klasie tolerancji N2.

6.2.4. Stupy i Sciany

Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupdow i $cian w planie w stosunku do punktu pozycyjnego (lub osi
pozycyjnej) nie powinno by¢ wieksze niz:

— 110 mm przy klasie tolerancji N1,

— 15 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odlegtosci usytuowania stupéw i s$cian w planie
w stosunku do stupdw i $cian sgsiednich nie powinno by¢ wieksze niz:

— £ 15 mm przy klasie tolerancji N1,

— 110 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokosci lub dtugosci w metrach) na kazdym poziomie nie
powinno by¢ wieksze niz:

- 20mmprzy L<30m,

— *0,25(L+50) przy 30 m <L <250 m,

— 10,10 (L+500) przy L = 500m.

Dopuszczalne odchylenie stupa lub sciany od pionu pomiedzy poziomami przylegtych kondygnacji o wysokosci h
nie powinny by¢ wieksze niz:

— +h/300 przy klasie tolerancji N1,

— +h/400 przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne wygiecie stupa lub Sciany pomiedzy poziomami przylegtych kondygnacji nie powinno by¢ wieksze
niz:

— +10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1,

— +5 mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupa lub $ciany na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji budynku na
wysokosci 2h1 w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinna by¢ wieksza niz:

- >h1/300Vn przy klasie tolerancji N1,

- >h1/400Vn przy klasie tolerancji N2.

6.2.5. Belki i ptyty

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi stupa nie powinno by¢ wieksze niz:
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— £ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

— +5mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu podpdr belki lub ptyty o rozpietosci L nie powinno by¢ wieksze niz:
—  +1/300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1,

— +1/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych belek nie powinno by¢ wieksze niz:

— 15 mm przy klasie tolerancji N1,

— £ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie rozstawu miedzy belkami nie powinno by¢ wieksze niz:

— £ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

— +5mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne wygiecie belek i ptyt od poziomu nie powinno by¢ wieksze niz:

— £ 15 mm przy klasie tolerancji N1,

— +10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych stropdw sasiednich kondygnacji nie powinno by¢ wieksze niz:
— +15 mm przy klasie tolerancji N1,

— £ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu Hi stropu na najwyzszej kondygnacji w stosunku do poziomu podstawy nie
powinno by¢ wieksze niz:

- £20mmprzy Hi<20 m,

— *0,5(Hi+20) przy 20 m < K < 100 m,

— *0,2 (Hi+200) przy Hi > 100m.

6.2.6. Przekroje

Dopuszczalne odchylenie wymiaru li przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢ wieksze niz:
— 10,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

— 10,02 1; lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie szerokosci przekroju elementu na poziomach gérnym i dolnym oraz odchylenie
ptaszczyzny bocznej od pionu nie powinno by¢ wieksze niz:

— 10,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

— 0,02 Ililub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wieksze niz:

— 10 mm przy klasie tolerancji N1,

— 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgiec i potgczen pretéw nie powinno by¢ wieksze niz:

— 10 mm przy klasie tolerancji N1,

— 5 mm przy klasie tolerancji N2.

6.2.7. Powierzchnie i krawedzie

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢
wieksze niz:

— 7 mm przy klasie tolerancji N1,

— 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢ wieksze niz:
— 15 mm przy klasie tolerancji N1,

— 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie
powinny by¢ wieksze niz:

— 5 mm przy klasie tolerancji N1,

— 2 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny by¢
wieksze niz:

— 6 mm przy klasie tolerancji N1,

— 4 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia elementu o dtugosci L (w mm) powodujgce jego skosnos$¢ (odchylenie od obrysu)
w ptaszczyznie nie powinno by¢ wieksze niz:

— L/100 < 20 mm przy klasie tolerancji N1,

— L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2.

62



B-01.02.04-BETONOWANIE KONSTRUKCJI

Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wieksze niz:
— 4 mm przy klasie tolerancji N1,
— 2 mm przy klasie tolerancji N2.

6.3. Ocena wynikéw badan

Wszystkie materiaty muszg spetnia¢ okreslone w ST wymagania. Wszystkie elementy ktére wykazujg
odstepstwa od postanowien ST powinny zostaé rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w czesci ,,Wymagania ogdlne” pkt 7 specyfikacji technicznej. Jednostka
obmiarowag betonowania jest m3. Wielko$ci obmiarowe powierzchni do impregnowania okresla sie na
podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 8. Roboty uznaje sie za wykonane
zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania,
z zachowaniem tolerancji ww. daty wyniki pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie niepozytywny,
roboty nie powinny by¢ odebrane.

9. PODSTAWA PXATNOSCI

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 9 specyfikacji
technicznej. Cena 1 m? elementu obejmuje:

— dostarczenie materiatow,

— wykonanie elementu,

— wbudowanie i zageszczenie mieszanki betonowej,

— pielegnacje betonu,

— roboty wykonczeniowe i uporzgdkowanie terenu,

— przeprowadzenie pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

W cene wliczy¢ nalezy takze kazde inne roboty towarzyszgce dotyczace przedstawionego w specyfikacji
zadania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5 -- Projektowanie konstrukcji drewnianych -- Czes¢ 1-1: Postanowienia
ogdlne -- Reguty ogdlne i reguty dotyczace budynkdw

PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone - Wymagania i
badania.

PN-EN 1992-2:2010 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu - Czes$¢ 2: Mosty z betonu - Obliczanie
i reguty konstrukcyjne.

PN-EN 1994-2:2010 Eurokod 4 - Projektowanie konstrukcji zespolonych stalowo-betonowych - Czes¢ 2:
Reguty ogdlne i reguty dla mostow.

PN-EN 197-1:2012 Cement - Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.

PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

PN-EN 196-2:2013-11 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3+A1:2011 Metody badania cementu - Cze$¢ 3: Oznaczanie czaséw wigzania i statosci objetosci.

PN-EN 196-6:2011 Metody badania cementu - Cze$¢ 6: Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-EN 197-2:2014-05 Cement - Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci.

PN-EN 934-2+A1:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Cze$¢ 2: Domieszki do betonu - Definicje,
wymagania, zgodnosé, oznakowanie i etykietowanie.

PN-EN 480-1:2014-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badan - Czes$¢ 1: Beton wzorcowy i
zaprawa wzorcowa do badania.

PN-EN 480-2:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie czasu wigzania.
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PN-EN 480-4:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badan - Cze$¢ 4: Oznaczanie ilosci
cieczy wydzielajgcej sie samoczynnie z mieszanki betonowe;.

PN-EN 480-5:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badan - Cze$é 5: Oznaczanie
absorpcji kapilarnej.

PN-EN 480-6:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badan - Czes¢ 6: Analiza w
podczerwieni.

PN-EN 480-8:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badan - Czes¢ 8: Oznaczanie
umownej zawartosci suchej substancji.

PN-EN 480-10:2011 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badan - Cze$¢ 10: Oznaczanie
zawartosci chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN 480-12:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badan - Cze$é¢ 12: Oznaczanie
zawartosci alkaliow w domieszkach.

PN-EN 206:2014-04 Beton - Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

PN-EN 12504-4:2005 Badania betonu - Czes¢ 4: Oznaczanie predkosci fali ultradzwiekowe;.
PN-EN 12504-2:2013-03 Badania betonu w konstrukcjach - Czes¢ 2: Badanie nieniszczace - Oznaczanie liczby

odbicia.

PN-EN 12620+A1:2010  Kruszywa do betonu.

PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw - Cze$¢ 1: Oznaczanie sktadu
ziarnowego - Metoda przesiewania.

PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Czes¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziarn -

Wskaznik ksztattu.

PN-EN 1097-6:2013-11  Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw - Cze$¢ 6: Oznaczanie
gestosci ziarn i nasigkliwosci.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania prdobek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu.

PN-N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

PN-N-02211 Geodezyjne wyznaczenie pomieszczen. Podstawowe nazwy i okreslenia.

PN-M-47900.00 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtdwne wymiary.

PN-M-47900.01 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych.
Ogdlne wymagania i badania oraz eksploatacja.

PN-M-47900.02 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogdlne wymagania
i badania.

PN-M-47900.03 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Ztacza. Ogdlne wymagania i badania.

PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.

PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.

PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania.

PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczagce zarzadzania jakoscig

i zapewnienie jakosci.

10.2. Inne opracowania
240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych.
306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkéw mineralnych.

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.

Zygmunt Ortowski, Podstawy technologii betonowego budownictwa monolitycznego, Wydawnictwo Naukowe
PWN, 2010.

Umowa, warunki Kontraktu.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru zbrojenia
betonu w konstrukcjach zelbetowych, ktére zostang wykonane w ramach dokumentacji projektowej dla zadania
pn. ,Projekt budowlano-wykonawczy wnetrza antresoli widokowe] wiezy basztowej na potrzeby organizacji
imprez okoliczno$ciowych”.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
45200000-0 budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowe;j
i wodne;.

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i

45260000-0 . -
inne roboty specjalistyczne.

45262000-0 | Specjalistyczne roboty budowlane inne, niz dachowe.
45262310-7 | Zbrojenie.

1.2. Zakres stosowania

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe
wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Stal zbrojeniowa — wyrdb stalowy o kotowym lub zblizonym do kotowego przekroju poprzecznym, przeznaczonym
do zbrojenia betonu.

Stal zbrojeniowa zebrowana — stal do zbrojenia betonu posiadajgca co najmniej dwa rzedy zeber poprzecznych,
rozmieszczonych jednolicie na catej dtugosci

Stal zbrojeniowa gtadka — stal do zbrojenia betonu o gtadkiej powierzchni

Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym zebrowane o srednicy do 40mm

Zbrojenie niesprezajace - zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzajgce do niej naprezen w sposéb czynny.
Gatunek stali zbrojeniowej — gatunek stali definiowany przez charakterystyczng granice plastycznosci oraz
wymagania ciggliwosci stali.

1.4. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie robdt zwigzanych z:

—  przygotowaniem zbrojenia konstrukgji,

— montazem,

— kontrolg jakosci robot i materiatéw.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami Inzyniera. Ogdélne wymagania dotyczace robdt podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5
specyfikacji technicznej.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci ,Wymagania ogdine”
pkt 2 specyfikacji technicznej.
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Prace przygotowawcze do uktadania zbrojenia powinny odbywac¢ sie w scisle wyznaczonym do tego celu miejscu
na budowie.

2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robét
2.2.1. Stal oraz prety zbrojeniowe

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych nalezy stosowac wytgcznie materiaty i wyroby zgodne z Normami Polskimi
lub aprobatami technicznymi.

Prety, kregi i wyroby odwiniete z kregu powinny by¢ oznaczone informacjami dotyczgcymi: postaci wyrobu,
numeru normy, nominalnego wymiaru wyrobu oraz klasy technicznej. Klasy i gatunki stali zbrojeniowej stosowa¢
wg dokumentacji technicznej i wg PN-H-93011:1996. Wtasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i
pretéw powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 10025-1:2007.

W celu skrécenia cyklu realizacji budowy, zapewnienia lepszej jakosci produkowanych elementdéw, redukcji
odpadéw i zwiekszenia bezpieczenstwa pracy zaleca sie przeniesienie produkcji elementéw zbrojenia
do statych zaktadow wytwadrczych.

Niniejsza inwestycja wymaga uzycia pretow zebrowanych klasy A-IlIN oraz stali gtadkiej A-I.

2.2.2. Wady powierzchniowe

Prety uzywane do zbrojenia powinny by¢ czyste, pozbawione trwatych i pylowych zabrudzen powierzchni,

peknie¢, pecherzy, naderwan i rozwarstwien.

Na powierzchni czotowe] pretéw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia

widoczne gotym okiem. Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia

niemetaliczne, wzery, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci s3 dopuszczalne:

—  jesli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcéwki i pretow gtadkich,

— jesli nie przekraczajg 0,5mm dla walcoéwki i pretdw zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25mm, za$ 0,7mm
dla pretédw o wiekszych srednicach.

Dopuszcza sie stosowanie pretdw pokrytych cienkg zgorzeling i zardzewiatych powierzchniowo. Czyszczenie

pretow powinno odbywad sie za pomocg metod nie powodujgcych zmian we wtasciwosciach technicznych stali i

gabarytéw uzebrowania. Z tego faktu zaleca sie czyszczenie pretdéw nastepujagcymi metodami: recznie,

mechanicznie, przy uzyciu elektronarzedzi, itp. Zabronione jest czyszczenie stali metodami chemicznymi.

2.2.3. Odbidr stali na budowie

Prety zbrojeniowe nalezy dostarczy¢ na budowe w postaci kregdéw lub pretéw prostych w wigzkach. Prety proste

powinny mie¢ dtugos¢:

— 10-12m jezeli w zamowieniu nie przedstawiono innej wymaganej dtugosci, okreslong w zamowieniu z
dopuszczalng odchytkg £100m.

— prety diuzsze niz 12m mogg by¢ dostarczone tylko po uzgodnieniu z wytwdrcg. W kazdej zamdwionej partii
dopuszcza sie 6% masy pretow o dtugosci mniejszej od zamawianych.

Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktdry powinien by¢ zaopatrzony kazdy

krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:

—  znak wytworcy,

— $rednice nominalng,

— gatunek stali,

— numer wyrobu lub partii,

— znak obrdbki cieplne;j.

Cechowanie wigzek i kregdw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazdej wigzki

czy kregu.

Wyzglad zewnetrzny pretdéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien byé nastepujacy:

— na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajgcej rdzy, ttuszczow, farb lub innych
zanieczyszczen,

— odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretéw i ozebrowania powinny sie miesci¢é w granicach
okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,

— prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac odchylenia od linii prostej wiekszego niz5 mmna 1 m
dtugosci preta.

Prety dostarczone na budowe w postaci kregdw oraz szpul nalezy wyprostowac przed rozpoczeciem zbrojenia.

2.2.4. Magazynowanie stali zbrojeniowej
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Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem wg
wymiaréw i gatunkdéw. Ich rozstaw nie powinien by¢ wiekszy niz 1,5m dla pretéw o srednicy mniejszej niz 12mm
oraz 2m dla pretow o srednicy wiekszej niz 12mm.

Sktadowanie innych materiatéw wykorzystywanych do zbrojenia powinno by¢ zgodne z zaleceniami ich
producentéw.

2.2.5. Badanie stali na budowie

Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem zbadaé
laboratoryjnie w przypadku, gdy:

— nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),

— nasuwaijg sie watpliwosci co do jej wiasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewnetrznych,

— stal peka przy gieciu.

W przypadku stosowania pretéw prostowanych przez przecigganie, niezbedne jest przeprowadzenie badan
kontrolnych wtasciwosci stali po wyprostowaniu.

Decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

2.2.6. Ksztattowniki stalowe

Ksztattowniki stalowe posiadajgce atest. Nie wolno stosowacé ksztattownikow o zmienionej geometrii. Nie wolno
stosowacé elementow, ktdre miaty zmieniong geometrie. Ksztattowniki przed zamontowaniem nalezy oczyscic¢ z
tuszczacej sie rdzy, zabrudzen z zaprawy, zattuszczen i innych zanieczyszczen mogacych powodowac brak
przyczepnosci lub korozje elementéw stalowych. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci materiatu z
wymaganiami normowymi Wykonawca ma obowigzek wymienié¢ materiat na petnowartosciowy.

2.2.7. Materiaty do spawania

Do spawania konstrukcji ze stali zwyktej stosuje sie spawanie elektryczne przy uzyciu elektrod otulonych EA-146

wg PN-M-69430:1991. Zastepczo mozna stosowac elektrody ER-346 lub ER-546. Elektrody EA-146 sg to elektrody

grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych narazonych na obcigzenia statyczne i dynamiczne.

Elektrody powinny mie¢:

— zaswiadczenie jakosci,

— spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych,

— opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujgcych norm i
wymaganiami producenta.

2.2.8. Drut montazowy

Do montazu pretdw zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.

2.2.9. Stabilizacja konstrukcji podczas betonowania

Marki, okucia, kotwy i stojaki stosowane w konstrukcjach zelbetowych powinny by¢ wykonane zgodnie
z wymaganiami dla konstrukcji stalowych i normami. Podktadki dystansowe, korki, zabezpieczenia koricow pretéw
i inne wyroby przeznaczone do zabetonowania powinny by¢ dopuszczone do stosowania. Wkfadki tymczasowe,
majace za zadanie podtrzymac deskowanie, prety, przewody i inne elementy przewidziane do zabetonowania,
powinny:

—  by¢ wystarczajgco wytrzymate i sztywne, aby mogty zachowac ksztatt podczas betonowania,

— ufatwia¢ zamocowanie w sposéb uniemozliwiajgcy zmiane potozenia podczas ich uktadania i betonowania.
Elementy te nie powinny jednak:

— Zawierad sktadnikéw, ktére moga wptywac negatywnie na beton lub na zbrojenie,

— wprowadzaé nieprzewidzianych oddziatywan na konstrukcje,

— pogarszac cech funkcjonalnych i trwatosci konstrukcji,

— powodowac zarysowan i uszkodzen powierzchni,

— utrudniac uktadania i zageszczania mieszanki betonowe;j.

Dopuszcza sie, stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych z betonu i tworzyw sztucznych. Podktadki
dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretéw.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogdlne
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Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci ,, Wymagania ogdlne” pkt 3 specyfikacji technicznej. Sprzet
uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien spetnia¢
wymagania obowigzujgce w budownictwie ogdélnym. W szczegdlnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gietarki,
zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiadaé¢ fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet
powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzadzen mechanicznych.
Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten
powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujgce sprzet powinny by¢
odpowiednio przeszkolone.

3.2. Prostowanie stali zbrojeniowej
Prostowanie stali zbrojeniowej mozna wykonywac recznie (prety o niewielkich srednicach) lub tez mechanicznie.
Prostowanie mechaniczne odbywac sie powinno przy pomocy przystosowanych do tego celu prosciarek.

3.3. Ciecie stali zbrojeniowej

Ciecia stali mozna dokonywac recznie (przy matej ilosci stali) lub mechanicznie. Najczesciej uzywane urzgdzenia to:
— nozyce reczne,

— nozyce mechaniczne,

— nozyce o napedzie hydraulicznym.

3.4. Giecie stali zbrojeniowej

Ciecia stali mozna dokonywac¢ recznie (mate budowy lub prace remontowe) lub mechanicznie. Najczesciej
uzywane urzadzenia to:

— gietarka reczna,

— gietarka mechaniczna,

— nozyce o napedzie hydraulicznym.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 4 specyfikacji technicznej.

4.2. Transport materiatéw

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, w sposéb zapewniajgcy
unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Na placu budowy zbrojenie moze by¢ transportowanie recznie lub za pomoca zurawia, w poziomej pozycji, przy
wykorzystaniu czterech zawiesi w odpowiednim rozstawie. Dla pretdw o dtugosciach mniejszych niz 6m dopuszcza
sie podnoszenie pionowe zurawiem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczagce wykonania robodt podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 5 specyfikacji
techniczne;j.

5.2. Organizacja robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zbrojarskie.

5.3. Przygotowanie zbrojenia

Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane. Haki, odgiecia
i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonaé¢ wg projektu z réwnoczesnym zachowaniem postanowiern normy
PN-EN 1992-1-1:2008. taczenie pretow nalezy wykonaé zgodnie z postanowieniami normy PN-EN 1992-1-1:2008.
Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawac lub taczy¢ specjalnymi zaciskami. Przygotowanie,
montaz i odbidr zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1994-2:2010, a klasy i gatunki stali
winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

5.4. Czyszczenie pretow
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Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i btota.
Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czyscié
preparatami rozpuszczajacymi ttuszcze. Stal narazong na choéby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢
wodg stodka. Stal zabtocong i pokrytg tuszczacy sie rdza, oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub
mechanicznie badz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego
pretéw. Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej
wody. Mozliwe sg rowniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.

5.5. Prostowanie pretow

Prostowanie powinno by¢ dozwolone tylko w przypadku gdy stosowane jest specjalne urzadzenie ograniczajgce
naprezenia lokalne lub gdy zostata zaaprobowana procedura prostowania.

Podczas prostowania powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczace granicznych temperatur oraz promieni
prostowania. W wyniku tych zabiegdw w odksztatconym obszarze nie powinny wystgpi¢ rysy i pekniecia.
Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4mm. Dopuszcza sie prostowanie pretow
za pomoca kluczy, mtotkdw, scianek.

5.6. Ciecie pretow zbrojeniowych

Ciecie pretdéw nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzadzenie w tym
celu planu ciecia. Brzegi po cieciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, zuzla, naciekow i
rozpryskdw metalu po cieciu. Miejscowe nieréwnosci zaleca sie wyszlifowad.

5.7. Odgiecia pretéw, haki

Minimalne s$rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy
PN-EN 1994-2:2010.

Na zimno na budowie mozna wykonywac odgiecia pretéw o $rednicy d < 12mm. Prety o $rednicy d > 12mm
powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

Podczas zginania pretéw nalezy pamieta¢ o minimalnych promieniach giecia pretéw. Promienie te nie powinny
by¢ mniejsze od wskazanych w ponizszej tabeli, w celu unikniecia uszkodzen zbrojenia.

Tabela 5.1 Minimalna srednica trzpienia gietarki

Haki, zagiecia, petle Prety zagiete lub inne prety zakrzywione
Rodzaje érednica preta - @ Grubo$¢ minimalnej otuliny betonowej,
pretéw Pre prostopadle do ptaszczyzny zagiecia

>100m >50m >50m
>

® <20mm ®220mm oraz>7 @ oraz>3 Q@ oraz<3 @
Prety gtadkie | 2,50 50 100 100 150
Praty 40 70 100 150 200
zebrowane

W miejscach zagie¢ i zataman elementéw konstrukcji, w ktérych zagieciu ulegajg jednoczesnie wszystkie prety
zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac srednice zagiecia rowng co najmniej 20d.

Wewnetrzna srednica odgiecia strzemion i partéw montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla hakdéw.
Przy odbiorze hakéw i odgieé pretdw nalezy zwrécic szczegdlng uwage na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne
sg tam pekniecia powstate podczas wyginania.

5.8. Montaz zbrojenia
5.8.1. Wymagania ogdlne

Uktadanie pretdw rozpoczac nalezy po utozeniu i odbiorze deskowania.

Zbrojenie nalezy umiescic w deskowaniu w taki sposéb, aby zapewni¢ prawidtowe otulenie pretéw przez
mieszanke betonowa. Zbrojenie nalezy wykona¢ w sposob trwaty, niedopuszczalna jest zmiana lokalizacji
zbrojenia w takcie montazu.

Elementy takie jak: grubos¢ otuliny, dtugos¢ zakotwien, rozstaw pretéw, lokalizacja odgiec i zagie¢ pretdw musza
bezwzglednie zosta¢ wykonane zgodnie z projektem wykonawczym obiektu. Nie dopuszcza sie zadnych odstepstw
od wyzej wymienionych elementdw Nalezy pamietac, iz elementy zbrojenia utozonego wczesniej nie mogg
kolidowac¢ z dalszym montazem zbrojenia.
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Do montazu pretéow nalezy stosowal drut wigzatkowy, dopuszcza sie réwniez tgczenia pretéw za pomocay
spawania punktowego — pod warunkiem, ze w projekcie wykonawczym nie zakazano stosowania tej metody.

W celu zastosowania wymaganej otuliny nalezy stosowac podktadki dystansowe. Rozstaw podktadek, nalezy
wykonac zgodnie z projektem wykonawczym.

W konstrukcji mozna wbudowac stal pokrytg co najwyzej nalotem nie tuszczacej sie rdzy. Nie mozna wbudowac
stali zattuszczonej smarami lub innymi srodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali,
ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wody.

Minimalna grubos¢ otuliny zewnetrznej w swietle pretéw i powierzchni przekroju elementu zelbetowego powinna
wynosié co najmniej:

0,07 m - dla zbrojenia gtéwnego fundamentow i podpdér masywnych,

0,055 m - dla strzemion fundamentow i podpdr masywnych,

0,05 m - dla pretéw gtdwnych lekkich podpér i pali,

0,03 m - dla zbrojenia gtdwnego ram, belek, pociggéw, gzymsow,

— 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciggdéw i zbrojenia ptyt, gzymsow.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢ w trakcie betonowania
jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

5.8.2. Montowanie zbrojenia

Montaz konstrukcji stalowych nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-B-06200:2002. Elementy konstrukcyjne powinny
by¢ oznakowane w sposdb trwaty i widoczny. W kazdym stadium montazu konstrukcja powinna mie¢ zdolnos¢
przenoszenia sit wywotanych wptywami atmosferycznymi oraz obcigzeniami montazowymi, sprzetem i
materiatami. Roboty nalezy tak wykonywaé, aby zadna czes$¢ konstrukcji nie zostata podczas montazu przecigzona
lub trwale odksztatcona.
State pofaczenia elementéow konstrukcji powinny by¢ wykonane dopiero po dopasowaniu stykéw
i wyregulowaniu catej konstrukgcji lub niezaleznej jej czesci.
Prety zbrojenia nalezy tagczyé w sposdb okreslony w dokumentacji projektowej, przy zachowaniu n/w warunkow:
— zbrojenie nalezy uktadac po sprawdzeniu i odbiorze deskowan,
— nie nalezy podwiesza¢ i mocowac do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urzadzen wytworczych
i montazowych,
— montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu,
— montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywaé przed ustawieniem szalowania
bocznego,
— zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ ukfadane wedtug rozstawienia pretéw oznaczonego
w projekcie,
— dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.
Skrzyzowania pretow nalezy wigzaé drutem wigzatkowym, zgrzewac lub tgczy¢ tzw. stupkami dystansowymi. Drut
wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa sie do tgczenia pretdw o $rednicy do 12 m, przy sSrednicach
wiekszych nalezy stosowacd drut o srednicy 1,5 mm.
W szkieletach zbrojenia belek i stupdw nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania pretéw naroznych
ze strzemionami, a pozostatych pretdw — na przemian.
Nalezy tak zorganizowa¢ prace, aby elementy sktadowe byty dostarczane w nalezytym porzadku,
a w szczegdlnosci w komplecie dla kazdego odcinka - od czesci najwiekszych do najmniejszych elementéw
sktadowych.
Wykonawca odpowiada za wytadunek, sktadowanie i zabezpieczenie sprzetu oraz materiatéw niezbednych do
wykonania robot. Wszystkie ksztattowniki i inne materiaty powinny spoczywaé na belkach drewnianych. Te
wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przemieszcza¢ z nalezyty ostroznoscia. Wykonawcy przypada
oczyszczanie ze zgorzeliny, skrobanie i piaskowanie w warsztacie wszystkich potrzebnych elementéw
konstrukcyjnych.
Wykonawca winien bezwzglednie opracowaé obliczenia budowlane dotyczagce wszystkich czynnosci
montazowych, ktére udokumentujg w szczegdlnosci:
- wytrzymatos¢ punktow podnosnikowych,
- stateczno$¢ w czasie faz tymczasowych (z wiatrownicami lub specjalnymi usztywnieniami za pomocga
odciggdw, jezeli okaze sie to konieczne),
- strzatki montazowe wewnetrzne zwigzane z fazami montazu, itd.
Przektadki stosowane do regulacji konstrukcji nalezy wykonywac ze stali o takich samych wtasciwosciach
plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczyé przed wypadnieciem. W potfaczeniach srubowych
zaktadkowych szczelina w styku niesprezanym nie powinna przekracza¢c 2 mm. Otwory na sruby zaleca sie
dopasowywac za pomocg przebijakéw a w razie koniecznosci rozwiercaé.
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Wykonawca winien posiada¢ wszelkie pozwolenia i wykona¢ wzmocnienia niezbedne do ustawienia i
manewrowania dzwigéw, jak rowniez do manewrowania specjalnych konwojéw na terenie obiektow
budowlanych juz ukoriczonych lub znajdujacych sie w poblizu.

5.8.3. Potaczenia spawane

Pofaczenia pretéw znajdowac sie powinny w miejscach dla ktérych nosno$¢ preta nie jest catkowicie
wykorzystana, dlatego tez potgczenia pretéw nalezy wykonywadé zgodnie z projektem wykonawczym budynku.

W przypadku czotowego spawania pretow zgodnie z normg PN-EN 1992-1-1:2008 zaleca sie elektryczne
zgrzewanie iskrowe. Dopuszcza sie spawanie tym sposobem dla wszystkich gatunkow stali, jednak ograniczeniu
podlega srednica zbrojenia zgodnie z tabelg 5.1. Tym samym ograniczeniom podlega spawanie pachwinowe.
Grubosc¢ spoiny pachwinowej, o ile nie zostata okreslona w innym opracowaniu, zgodnie z normg PN-EN 1992-1-
1:2008 zaleca sie przyjmowac nie mniejszg niz 0,30.

Tabela 5.1. Dopuszczalne klasy, gatunki stali oraz srednice pretéw tgczonych przez spawanie tukiem elektrycznym

Klasa stali Srednica preta [mm]
A-0 6,0 +40
St3S 5,5+40
St3SX 55+12
St3SY 5,5+20
18G2 6,0 +32
A-ll 6,0 +32
A-IlIN 6,0 +40

W przypadku potaczenia naktadkowego, elementem faczacym moze byé ptaskownik, jak réwniez pret
zbrojeniowy. Zakres stosowania potgczen zaktadkowych podano w tablicy 5.2.

Tabela 5.2. Dopuszczalne klasy, gatunki stali oraz srednice pretéw tgczonych przez spawanie tukiem elektrycznym

Klasa, gatunek stali Srednica preta [mm]

A-0, St0S-b 6,0 +40
A-l, St3S-b 5,5+40

A-l, St3SX-b 55+12
A-l, St3SY-b 5,5+20
A-l, M8G2-b 6,0 +32
A-ll, 20G2Y-b 6,0 + 28
A-1ll, RB40OW 6,0 + 32
A-1lIN, 20G2VY-b 6,0 + 20
A-llIN, RB500W 6,0 + 40

Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szerokosci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z rdzy, farby
i zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywac rozwarstwien i rzadzizn widocznych gotym okiem. Kat ukosowania,
potozenie i wielkos¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyitki przyjmuje sie wedtug wiasciwych norm
spawalniczych. Szczeline miedzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowac¢ nie wiekszg od 1,5 mm.

Wykonanie spoin

Rzeczywista grubosc¢ spoin moze by¢ wieksza od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza sie grubosé
mniejszg:

— 5% —dla spoin czotowych

— 10% —dla pozostatych.

Dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszczg sie w granicach grubosci spoiny.
Niedopuszczalne sg pekniecia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.

Wymagania dodatkowe takie jak:

— obrdbka spoin,

— przetopienie grani,

— wymagang technologie spawania,

moze zaleci¢ Inzynier wpisem do dziennika budowy.

Zalecenia technologiczne

— spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne,
— wady zewnetrzne spoin mozna naprawic uzupetniajgcym spawaniem,
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— pekniecia, nadmierng ospowatos¢, braki przetopu, pecherze nalezy usungé przez szlifowanie spoin
i ponowne ich wykonanie.
W przypadku trudnosci w wykonaniu potaczen spawanych dopuszcza sie stosowanie potgczenh mechanicznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogoélne

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robdét podano w czesci ,,Wymagania ogdlne” pkt 6 specyfikacji
technicznej. Kontrola jakosci robét wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

6.2. Badania w czasie wykonywania robét

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe, nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

— sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamdwieniem,

— sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,

— sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-93215,

— sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

— prdba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,

— prdba zginania na zimno wg normy PN-EN ISO 7438:2006.

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki z kazdego kregu lub wigzki. Prébki nalezy pobraé z réznych miejsc
kregu. Jakos¢ pretdow nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik pozytywny.
Niezaleznie od toleranc;ji dla zbrojenia obowigzujg nastepujgce wymagania:

— liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogdlnej ich liczby na tym precie,
— rdznica w rozstawie miedzy pretami gtdwnymi nie powinna przekraczaé¢ 0,5 cm,

Nie dopuszcza sie wiekszego odchylenia niz 0,5mm na 1m dtugosci od linii proste;j.

6.3. Tolerancje

Tolerancje grubosci otuliny zbrojenia betonem
Odchytki potozenia zbrojenia Ac w stosunku do wysokosci elementu h:

dla h <150mm Aplus= +10mm Aminus=-10mm,
dla h =400mm Aplus= +15mm Aminus=-10mm,
dla h 22500mm Aplus=+20mm Aminus=-10mm.

Dopuszczalne odchytki dla otuliny zbrojenia fundamentéw i elementéw betonowych w fundamentach mozna
zwiekszy¢ o 15mm, odchytki ujemne pozostajg bez zmian.

Tolerancje odlegtosci w Swietle miedzy pretami

Odchytki odlegtosci w swietle miedzy pretami s1 wynoszg:
-5mm < Asl < nie okresla sie przy s1 = 20mm,

- 0,250 < Asl < nie okresla sie przy s1 >20mm.

Tolerancje dtugosci pretéow

Tolerancje odchytki ogdlnej dtugosci pretéw zbrojeniowych 11 wynosza:
-10mm < All1 < 10mm przy @ < 20mm,

-0,50 <A1 <10mm przy ® >20mm.

Tolerancje odgie¢, zagie¢, potgczen spawanych i zgrzewanych doczotowo, zmian rozstawu pretéw
i zaktadéw pretéw

Tolerancje 12 wynosza:

-12mm < AlI2 <12mm przy 12 < 1000mm,

-30mm < AI2 <30mm przy 12 >1000mm.

Tolerancje dtugosci zaktaddw i zakotwien
Dopuszczalne odchytki dtugosci |11 zaktaddw i dtugosci zakotwien pretéw wynosza:
0,00mm < Als < 50.

Tolerancje rozstawu strzemion i pretow w ptytach

Dopuszczalne odchytki wynosza:
-10 mm < As < 10mm.
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Dopuszczalne odchytki srednicy zagieé pretéw
Dopuszczalne odchytki srednicy zagieé¢ D wynosza:
0,00 mm<AD < 10.

Tolerancje Srednicy pretow
Tolerancje srednicy pretow zbrojeniowych powinny by¢ zgodne z normami przedmiotowymi dla pretow
do zbrojenia betonu z przedmiotowg aprobatg techniczna.

6.4. Kontrola po betonowaniu

Po zabetonowaniu konstrukcji nalezy sprawdzi¢ czy wszelkie prety tgcznikowe w ztgczach konstrukcyjnych, sruby,
wkfadki i marki sg wtasciwie rozmieszczone. Przy pomocy otulinomierza nalezy sprawdzi¢ grubosc¢ otuliny.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest 1 kilogram lub 1 tona. Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ (kg)
zmontowanego uzbrojenia, tj. tgczng dtugosé pretdéw poszczegdlnych srednic pomnozong odpowiednio przez ich
mase jednostkowg (kg/m). Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretdw, przektadek montazowych
ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez
Wykonawce pretéw o srednicach wiekszych od wymaganych w dokumentacji projektowe;j.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot.

Ogdlne zasady odbioru robét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 8 specyfikacji technicznej.

8.2. Odbioér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
8.2.1. Dokumenty i dane

Podstawa odbioru robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu sa:

— pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacjg
projektowg i ST,

— inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.

8.2.2. Zakres robét

Zakres robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne
potwierdzone przez niego dokumenty. Zgodnos¢ z dokumentacja.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik.

8.2.3. Wymagania przy odbiorze

Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczecie betonowania
elementdéw, ktdrych zbrojenie podlega odbiorowi.

Odbiér powinien polegaé na sprawdzeniu:

— zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektows,

— zgodnosci z dokumentacjg projektowa liczby pretéw w poszczegdlnych przekrojach,

— rozstawu strzemion,

— prawidtowosci wykonania hakow, ztacz i dtugosci zakotwien pretow,

— zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

Z odbioru zbrojenia nalezy sporzadzi¢ protokdt, w ktérym powinny zostaé podane numery rysunkéw roboczych
zbrojenia, wszystkie odstepstwa od projektu, informacje o usunieciu ewentualnych wad i usterek zbrojenia oraz
whniosek o dopuszczeniu do betonowania. Jesli takowe wystepujg do dokumentacji nalezy dotgczy¢ odpisy lub
wykazy dokumentow zezwalajgcych na wprowadzenie zmian w projekcie roboczym.

W przypadku odkrycia jakichkolwiek niescistosci z wymaganiami nalezy podjac¢ dziatania majgce na celu
sprawdzenie nosnosci elementéw konstrukcyjnych i spetnienia funkcji obiektu zgodnej z projektem. Nalezy tez
niezwtocznie zawiadomic Inspektora Nadzoru oraz Projektanta, odpowiadajgcego za konstrukcje obiektu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 9 specyfikacji
techniczne;j.
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PN-H-93011:1996

PN-EN 1992-1-1:2008
PN-B-06200:2002
PN-EN 10025-2:2007
PN-M-69430:1991

PN-M-69703:1975
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Stal konstrukcyjna - Kesy i prety kwadratowe walcowane na gorgco na butle do
gazow technicznych i ciSnieniowe zbiorniki state.

Eurokod 2 - Projektowanie konstrukcji z betonu - Czes¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty
dla budynkow.

Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania
podstawowe.

Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych - Czes¢ 2: Warunki
techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych

Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. 0Ogdélne badania
i wymagania.

Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w
odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru izolacji
przeciwwilgociowych i przeciwwodnych, ktére zostang wykonane w ramach dokumentacji projektowej

dla zadania pn. ,Projekt budowlano-wykonawczy wnetrza antresoli widokowe] wiezy basztowej na potrzeby
organizacji imprez okolicznosciowych”.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych.
45320000-6 Roboty izolacyjne.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 zgodne z obowigzujgcymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Podtoze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonana ma by¢ izolacja.

Materiat izolacyjny — materiat zabezpieczajgcy przed przeptywem wody lub wilgoci.

Warstwa wygtadzajgca — cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni.

Izolacja przeciwwilgociowa — hydroizolacja wykonywana w czesci podziemnej budynku, ktéra ma za zadanie
chroni¢ obiekty przed dziataniem wody, niewywierajacej ciSnienia na rozpatrywany element. Stosowana
w przypadku obiektow posadowionych powyzej poziomu wody gruntowej, na gruntach przepuszczalnych
(zwiry, piaski).

Izolacja przeciwwodna — hydroizolacja chronigca przed niekorzystnym dziataniem wody wywierajgcej cisnienie
hydrostatyczne, w przypadku gdy konstrukcja posadowiona jest ponizej poziomu zwierciadfa wody gruntowej
lub gdy woda zalega w jej poblizu. Niezbedna réwniez w przypadku, gdy istnieje mozliwos¢ okresowego
podnoszenia poziomu wéd gruntowych ponad poziom posadzek.

1.4. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie izolacji i uszczelnien przeciwwilgociowych wszystkich powierzchni obiektu narazonych na szkodliwe
dziatanie wody, przy uzyciu materiatdw odpowiadajacych wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora (np. protokoty koniecznosci na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowig o zamdéwionym
zakresie i sg integralng czescia umowy, a wymagania w nich zawarte sg obowigzujgce dla Wykonawcy.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw w Dokumentacji Projektowej lub ich pomija¢. O ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich
zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i ST. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST uwazane sg za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatéw muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech
nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie beda
w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wptynie to na zmiane parametrow wykonanych elementéw
budowli, to takie materiaty winny by¢ niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt
Wykonawcy.
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2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci ,,Wymagania
ogolne” pkt 2 specyfikacji technicznej.

2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robét

Hydroizolacje powtokowe

Do hydroizolacji powtokowych stosuje sie masy: asfaltowe i asfaltowo-polimerowe, polimerowe, cementowe,
cementowo-polimerowe, bitumiczno-mineralne, spetniajgce wymagania okreslane w normach i aprobatach
technicznych. Hydroizolacja powtokowa izoluje czesci podziemne obiektéw budowlanych wykonywane
w gruntach z niskim poziomem wody gruntowej. Elementy podziemne budynku stykajg sie wiec z wodg gruncie
tylko podczas przenikania wody w gigb gruntu po opadach atmosferycznych - woda oddziatuje na elementy
budynku kroétkotrwale i nie wywotuje parcia hydrostatycznego.

Preparaty wzbogacone sg substancjami umozliwiajgcymi gtebokie wnikanie w podfoze. Powstate powtoki sg
elastyczne, silnie zwigzane z podtozem, niwelujg takze jego mikropekniecia. Stosowane w powtokach specjalne
dodatki zwiekszajg odpornos¢ powtok izolacyjnych na spekania. Ogranicza niszczace dziatanie mrozu i wody,
bedace skutkiem czesto przebiegajgcych proceséw marzniecia i odwilzy.

Folia paroizolacyjna (polietylenowa)

Folia petni funkcje izolacji paroszczelnej w szkieletowych konstrukcjach $cian, dachéw, stropéw, zapewnia
pionowg izolacje budynkdéw, jest doskonatg warstwg przeciwwilgociowg pod podtogi, posadzki, wylewki, itp.,
mozna wykorzystywac jg jako prowizoryczne zabezpieczenie potfaci dachowych. Szczelnosé uktadu zapewnia sie
poprzez klejenie zaktadéw sgsiednich arkuszy folii tasmg uszczelniajgca i obustronnie klejgca.

Wymogi techniczne:

—  Grubosé: 0,20 mm,

— masa powierzchniowa: 190 g/m2,

— wytrzymato$é na rozdzieranie: > 60 N/mm,

—  przesigkliwos¢ przy dziataniu stupa wody o wysokos$ci 1m w czasie 100h: nie przesigka
—  opér dyfuzyjny: > 600 m2 hPa/g

— rozprzestrzenianie ognia: nie rozprzestrzeniajgce ognia

Folia paroprzepuszczalna

Folia paroprzepuszczalna — tréjwarstwowa powtoka petni funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej przed
zawilgoceniem, zanieczyszczeniem kurzem. Zapobiega skraplaniu sie pary wodnej w przestrzeni izolacyjnej,
utrzymuje optymalng wilgotno$¢ wewnatrz przegréd budowlanych. Szczelno$é uktadu zapewnia sie poprzez
klejenie zaktadéw sgsiednich arkuszy folii tasma uszczelniajgcg i obustronnie klejaca.

Wymogi techniczne:

— grubosc: 0,20 mm,

— masa powierzchniowa: 85g/m2,

— wytrzymatos¢ na rozdzieranie poprzeczne: >120 N/mm,

— wytrzymatos¢ na rozdzieranie wzdtuzne: >100 N/mm,

— réwnowazna warstwa powietrza: 0,02 m,

— paroprzepuszczalnosc: > 1200 g/m224h,

—  wysokos¢ stupa wody wg DIN 20 811: >1000,

— zakres temperatur: -40 do +800C,

— rozprzestrzenianie ognia: nie rozprzestrzeniajgce ognia,
— odpornosé na promienie UV: 4 miesigce.

Papy termozgrzewalne

Papy zgrzewalne produkowane sg z asfaltu oksydowanego oraz modyfikowanego elastomerem. Modyfikacja
asfaltu powoduje, ze okres starzenia sie pap jest wydtuzony i wynosi kilkadziesigt lat, ponadto pokrycia
i izolacje wykonane z pap modyfikowanych nie podlegajg konserwacji przez caty okres uzytkowania. Papy
modyfikowane elastomerem sg elastyczne nawet w niskich temperaturach (badanie gietkosci wykonywane jest
w temperaturze -25°C), dlatego mozna je uktadac praktycznie przez caty rok. Osnowe pap zgrzewalnych i
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samoprzylepnych stanowig: welon z witdkien szklanych, tkanina szklana lub wtdknina poliestrowa. S3 to
materiaty wysokiej jako$ci odporne na korozje biologiczng i posiadajgce bardzo dobre parametry fizyko-
mechaniczne. Wszystkie produkty muszg posiada¢ dokumenty dopuszczajgce do stosowania
w budownictwie.
Papy zgrzewalne asfaltowe i polimerowo-asfaltowe sg materiatem przeznaczonym do wykonywania
hydroizolacji. Zakres stosowania pap zgrzewalnych i samoprzylepnych jest zgodny z ogdlnymi zasadami
wykonywania zabezpieczern wodochronnych. Réznice dotyczace zasad wykonywania izolacji przy uzyciu pap
asfaltowych tradycyjnych, zgrzewalnych i samoprzylepnych wynikajg gtdéwnie ze specyficznych witasciwosci pap
nowej generacji, a mianowicie:
— duzej grubosci i zwigzanej z tym wysokiej gramatury papy (asfalt potrzebny do przyklejenia zawarty jest w
strukturze papy zgrzewalnej),
— wysokiej trwatosci, co wigze sie z koniecznosciag zapewnienia réwnie wysokiej trwatosci pozostatym
elementom.
Papy termozgrzewalne do uszczelnien budowli, gdzie obowigzujg wymagania odnos$nie ochrony przed
korzeniami dla ekstensywnych i intensywnych ,zielonych dachéw”, jako uszczelnienie przeciwko wodzie pod
cisnieniem, to papy modyfikowane elastomerem. Modyfikacji nalezy dokona¢ w celu nadania im odpornosci na
przebicie korzeniami. Wzmocnione wtékniny powinny by¢ starannie impregnowane i powleczone obustronnie
bitumem modyfikowanym. Pokrycie papy stanowi¢ powinien drobny piasek — od strony gornej
i laminowana folia szybkotopliwa od dotu.

Papy klejone lepikiem

Montaz pap klejonych lepikiem jest do$¢ ktopotliwy. Klejone sg bowiem na gorgco, przy pomocy lepiku
asfaltowego, ktéry naktada sie na suche podtoze. W przypadku tych pap nalezy zwracaé szczegdlng uwage,
aby podgrzewany lepik nie zapalit sie.

Lepik asfaltowy
Lepik asfaltowy jest to mieszanina asfaltu, plastyfikatoréw i rozpuszczalnikéw. Czasem dodawane

sg wypetniacze w postaci maczki lub widkien mineralnych. W zaleznosci od sktadu lepiki mogg by¢ stosowane
na zimno lub gorgco (po wczesniejszym podgrzaniu).

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 3 specyfikacji techniczne;j.
3.2. Sprzet do wykonywania robot

Wykonywanie robdt izolacyjnych nalezy wykonywac z odebranych i dopuszczonych do eksploatacji rusztowan

systemowych przy uzyciu palnikéw do zgrzewania, drobnego sprzetu budowlanego i elektronarzedzi.

Materiaty, ktdre mogg okaza¢ sie pomocne w wykonywaniu izolacji i ktére s czesto preferowane przez

producentéw podstawowych materiatéw hydroizolacyjnych, to:

a) do przygotowania podtoza — miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzgdzenia do mycia
hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-Sciernego, termometry elektroniczne,
wilgotnosciomierze elektryczne, przyrzagdy do badania wytrzymatosci podtoza,

b) do naktadania izolacji z mas powtokowych — pedzle, szczotki, watki, pace, kielnie, mechaniczne
natryskiwacze materiatow izolacyjnych,

c) do ciecia tasm, wktadek zbrojgcych, materiatéw rolowych i blach — nozyczki, nozyce, noze,

d) do uktadania materiatéw rolowych — urzgdzenia stuzgce do odwijania materiatéw izolacyjnych z rolek.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4 specyfikacji technicznej.
4.2. Transport materiatéw

Transport materiatéw odbywa sie przy w sposdéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do polskich przepiséw
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przewozowych. Przy zatadunku i roztadunku zaleca sie korzystanie z urzagdzen mechanicznych typu wdzek
widtowy, dzwig, koparka. Dopuszcza sie przewozenie i sktadowanie rolek maty bentonitowej maksymalnie w 5-
ciu warstwach.

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Materiaty izolacyjne nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych je przed zmiennymi
warunkami  atmosferycznymi, a przede wszystkim przed dziataniem promieni stonecznych
i zbyt mocnym nagrzewaniem, w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikéw. Instrukcja winna by¢
dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Masy bitumiczne dostarczane sg w pojemnikach typu kombi, ktore
zawierajg mase bitumiczng i proszek reaktywny. W suchym pomieszczeniu, w temperaturze dodatniej, w
pojemniku oryginalnie zamknietym mozna przechowywad co najmniej 6 miesiecy.

Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajaca:

— nazwe i adres producenta,

— nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat,

— date produkcji i nr partii,

= wymiary,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

— znak budowlany.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w czesci ,,Wymagania ogdlne” pkt 5 specyfikacji
techniczne;j.

5.2. Przygotowanie podtoza

Obrébke rozpoczyna sie od przygotowania podfoza. Nalezy zbi¢ wystajgce resztki zaprawy, nadlewki betonu,
krawedzie odsadzki fundamentowej nalezy oczysci¢ z gruzu i ziemi. Powierzchnia pod izolacje powinna by¢
oczyszczona. Oczyszczenie powierzchni wykonac nalezy przez przedmuchanie sprezonym powietrzem lub przez
zmycie strumieniem wody pod cisnieniem. Po zmyciu, powierzchnia powinna zosta¢ osuszona. WSszystkie
uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione. Czesci wystajgce powinny by¢ skute lub zeszlifowane.
Woystajgce czesci fundamentow nalezy potraktowac ze szczegdlng pieczotowitoscia.

Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne obnizajgce przyczepnos¢ czesci nalezy usunac z catej powierzchni za
pomocg odpowiednich narzedzi np. recznej szlifierki. Nastepnie, o ile to konieczne nalezy powierzchnie
betonowg wyrdwnac zaprawg cementowg, a nastepnie przetrzeé, ale nie wygtadza¢. Podtoze musi by¢ nie
zmrozone, nosne, réwne i wolne od smoty, rozwartych rys, zadzioréw oraz szkodliwych zanieczyszczen.
Krawedzie nalezy sfazowaé (zukosowad) za$ naroza odpowiednio zaokragli¢. Do tworzenia wyoblen najlepiej
nadaje sie kielnia z zaokrgglonym narozem. Promien zaokraglenia powinien wynosi¢ maksymalnie 2 cm.
Podtoze pod izolacje powinno posiada¢ odpowiednie spadki, zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

5.3. Warunki uktadania izolacji

Roboty izolacyjne nalezy wykonywac¢ przy dobrej pogodzie. Niedopuszczalne jest prowadzenie robdt podczas
opadéw deszczu i mzawki, bezposrednio po opadach oraz w czasie, gdy wilgotnosé¢ wzgledna powietrza jest
wieksza niz 85%. Roboty mozna prowadzié, gdy temperatura powietrza oraz podtoza >5°C i < 35°C, natomiast
temperatura betonowego podtoza przeznaczonego do gruntowania powinna by¢ co najmniej o 3°C wyzsza
od punktu rosy. Niedopuszczalne jest prowadzenie robdt, gdy temperatura powietrza jest nizsza niz -4°C,
lub w czasie silnego wiatru.

Jesli zachodzi konieczno$¢ ukfadania izolacji w ztych warunkach pogodowych, takich jak niewtasciwa
temperatura lub wilgotnos¢ powietrza, roboty powinny by¢ prowadzone pod namiotem foliowym lub
brezentowym. W czasie silnych wiatréw, uktadanie izolacji jest dozwolone tylko pod warunkiem
odpowiedniego chronienia powierzchni. Jezeli roboty beda wykonywane w temperaturze 5-10°C, materiat
izolacyjny powinien by¢ uprzednio sktadowany przez 24 godz. w temp. 20°C. W poblizu wykonywanych robot
nie mogg by¢ sktadane zadne materiaty sypkie i pylgce.

5.4. Folie PE
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Folie PE nalezy rozwijaé na ochranianej powierzchni, uktadajac jg na zaktad. W celu uzyskania petnej szczelnosci
nalezy skleja¢ powstaty zaktad folii za pomoca:

asfaltowo polimerowych tasm dwustronnych,

— jednostronnych tasm zbrojonych,

— dwustronnych tasm,

tasm butylowych.

5.5. Hydroizolacje powtokowe

Podtoze nie moze by¢ zmrozone, oszronione oraz musi by¢ pozbawione zastoin wody. Usung¢ luzne elementy,
ostre krawedzie, zanieczyszczenia i pyt, czesci metalowe odrdzewié. Ubytki wyspoinowaé, powierzchnie
porowate wyréwnac zaprawg cementowg. Stosowac na zimno. Przed uzyciem wymieszac. Pierwszg warstwe
naktadac poprzez wtarcie w podtoze szczotky dekarska lub pedzlem. W przypadku wykonywania samodzielnej
powtoki hydroizolacyjnej naktadaé¢ 2-3 warstwy roztworu, kazdg warstwe po wyschnieciu poprzedniej, przy
uzyciu szczotki dekarskiej, pedzla lub metoda natrysku. Nie stosowa¢ pomieszczeniach zamknietych
przeznaczonych na staty pobyt ludzi. Nalezy zachowa¢ ostroznosé przy wyborze masy, poniewaz czes$¢ z nich ma
w swoim skfadzie rozpuszczalniki organiczne, niszczace styropian.

5.6. lzolacje papowe

5.6.1. Gruntowanie podtoza

Materiat gruntujacy nalezy stosowac zgodnie z zaleceniami Producenta zastosowanej papy.

5.6.2. lzolacje z pap termozgrzewalnych

Podfoza betonowe, wylewki z zaprawy cementowej utozone na warstwie izolacji termicznej, powinny miec
grubos¢ min. 3,5 cm. Podtoze nalezy zdylatowad na pola o boku 1,5-2 m. Dylatacje termiczne wylewki powinny
pokrywac sie z dylatacjami konstrukcyjnymi.

Podtoza betonowe i z zaprawy cementowej muszg by¢ dojrzate i uzyskac przed utozeniem pokrycia papowego
wilgotnos¢ mniejszg niz 6%. W przypadku wilgotnosci wyzszej nalezy sie liczyé z obnizong przyczepnosciag
utozonej papy, a w dalszej perspektywie z powstawaniem pecherzy w pokryciu. Przed przystgpieniem do robét
pokrywczych podtoze nalezy srodkiem gruntujgcym.

Podstawowe zasadach przy wykonywaniu robét papowych:
a) Przed przystgpieniem do wykonywania trzeba zapoznaé sie ze stanem podioza i dokona¢ wyboru
odpowiednich materiatow.
b) Przed przystgpieniem do prac nalezy dokonaé pomiardéw, sprawdzi¢ poziomy osadzenia wpustow
kanalizacyjnych, wielkos¢ spadkow oraz ilo$¢ przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanowa¢
roztozenie poszczegdlnych paséw papy na powierzchni.
c) Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz:

— 0° Cw przypadku pap modyfikowanych SBS,

— +5°C w przypadku pap oksydowanych.
Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna obnizy¢ pod warunkiem, ze rolki bedg magazynowane
w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C) i wynoszone na miejsce wbudowania bezposrednio przed
zgrzaniem
d) Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni, podczas opaddéw atmosferycznych
oraz przy silnym wietrze.
e) Przed utozeniem papy nalezy jg rozwing¢ w miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana, a nastepnie po przymiarce
(z uwzglednieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym przycieciu zwing¢ jg z dwodch koncow
do $rodka. Miejsca zaktadow na utozonym wczesniej pasie papy ( z ktérym tgczona bedzie rozwijana rolka)
nalezy podgrzac¢ palnikiem i przeciggnac¢ szpachelkg w celu wtopienia posypki na catej szerokosci zaktadu (12-15
cm)
f) Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podfoza oraz spodniej warstwy papy
az do momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i réwnomiernym rozwijaniem rolki.
Pracownik wykonuje te czynnos¢, cofajac sie przed rozwijang rolka. Miarg jakosci zgrzewu jest wyptyw masy
asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0 cm na catej diugosci zgrzewu. W przypadku, gdy wyptyw nie pojawi sie
samoistnie wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisng¢ zaktad, uzywajac watka dociskowego z silikonowag rolka.
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Site docisku rolki do papy nalezy tak dobra¢, aby pojawit sie wyptyw masy o zgdanej szerokosci. Silny wiatr lub
zmienna predkos¢ przesuwania rolki moze powodowacé zbyt duzy lub niejednakowe]j szerokosci wyptyw masy.
Brak wyptywu masy asfaltowe] Swiadczy o niefachowym zgrzaniu papy.

g) Arkusze papy nalezy taczy¢ ze sobg na zaktady:

— podtuzny 8 lub 10 cm,

—poprzeczny 12-15 cm.

Zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody. Zaktady nalezy wykonywac
ze szczegblng starannoscia. Po utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzié¢ prawidtowos¢ wykonania
zgrzewOw. Miejsca zle zgrzane nalezy podgrzac (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleic.

h) W poszczegdlnych warstwach arkusze papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie tak, aby zaktady
(zaréwno podtuzne, jak i poprzeczne) nie pokrywaty sie. Aby unikngé zgrubien papy na zaktadach, zaleca sie
przyciecie naroznikéw uktadanych paséw papy lezgcych na spodzie zaktadu pod katem 45°.

Przepisy BHP obowigzujgce podczas wykonywania prac dekarskich nie sg przedmiotem niniejszego
opracowania i powinny by¢ ogdlnie znane. Nalezy jednak zwrdcic¢ szczegdlng uwage na przepisy bezpieczenstwa
i higieny pracy obowigzujgce pracownikédw przy pracach na wysokosci i na przepisy przeciwpozarowe.
Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w odpowiednig odziez roboczg i obuwie o grubej podeszwie z
protektorami oraz w rekawice i sprzet zabezpieczajgcy przy pracach na wysokosci.

5.6.3. Izolacje z pap samoprzylepnych

Przed przystgpieniem do wykonania izolacji z papy samoprzylepnej nalezy oceni¢ jej wyglad zewnetrzny.
Wstega papy powinna by¢ bez dziur, zataman, naderwan, o prostych krawedziach i rownomiernie roztozonej
masie asfaltowej. Wierzchnia i spodnia strona papy powinna by¢ pokryta folig antyadhezyjng z tworzywa
sztucznego. Pape nalezy klei¢ do podfoza z wykorzystaniem wtasciwosci samoprzylepnych masy asfaltowe;j
znajdujacej sie od spodniej strony wyrobu. Papa samoprzylepna moze by¢ wykorzystana jako warstwa
podktadowa na termoizolacji ze styropianu, jednoczesnie jako ochrona dla styropianu przed dziataniem
wysokiej temperatury podczas zgrzewania warstwy nawierzchniowe;.

5.7. Izolacje z pap asfaltowych na lepiku

Mocowanie lepikami na goraco

Lepik na gorgco rozgrzewa sie na ogrzewaczu lub w kotle do temperatury ok. 160°C + 180°C i nanosi
na podktad przez lanie lub naktadanie szczotkg dekarska. Przy klejeniu lepikami na gorgco nie mozna stosowac
pap ze spodnim wykoniczeniem z folii. Najczesciej lepik na gorgco stosuje sie do przyklejania pap tradycyjnych
ma tekturze badz welonie szklanym.

Mocowanie lepikami na zimno

Lepik na zimno nalezy stosowac do przyklejania pap tradycyjnych. Przy stosowaniu lepiku na zimno nalezy
pamieta¢ o koniecznosci odparowania rozpuszczalnikdw z rozsmarowanego juz lepiku przed wtasciwym
przyklejeniem papy. Czas odparowania rozpuszczalnikdw wynosi od 30 minut w okresie upalnego lata do okoto
2 godzin lub nawet wiecej, gdy temperatura otoczenia wynosi okoto 10°C. Ponizej tej temperatury zabrania sie
mocowania pap za pomocg lepiku asfaltowego na zimno. Absolutnie niedopuszczalne jest stosowanie lepiku
na zimno bezposrednio na ptyty styropianowe.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogoélne

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 6 specyfikacji
techniczne;j.

6.2. Badania w czasie wykonywania robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatéw do hydroizolacji powinna byé zgodna z Aprobatami technicznymi
ITB dla poszczegdlnego materiatu. W trakcie prowadzenia robét izolacyjnych nalezy kontrolowac:

— zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng,

— sprawdzi¢ podtoze, zwtaszcza jego rownosé i spadki,

— sprawdzi¢ materiaty (jakosc),

— bada¢ prawidtowos¢ i doktadnos¢ wykonania (szczelnosci pokrycia).
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Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Wyniki badan
powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robdét podano w czesci ,,Wymagania ogdlne” pkt 7 specyfikacji technicznej. Jednostkg
obmiarowa powierzchni izolacji stanowig m2.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru roboét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 8 specyfikacji technicznej.
8.2. Odbiér podtozy

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do izolacji. Jezeli odbidr podtoza
odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscié.

8.3. Zgodnos¢ z dokumentacja

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

— zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg techniczng,

— rodzaj zastosowanych materiatéw,

— przygotowanie podtoza,

— prawidtowosé wykonania izolacji, wykoriczenia na stykach, narozach i obrzezach,
— szczelnosé.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 9 specyfikacji
technicznej. Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

— dostarczenie materiatow i sprzetu,

— przygotowanie i oczyszczenie podtoza do warunkdéw technologicznych uktadania izolacji,

— wykonanie izolacji wtasciwej,

— oczyszczenie miejsca wykonywania robét oraz zabezpieczenie wykonanej izolacji przed uszkodzeniem,

— wykonanie préb szczelnosci pokrycia i izolacji,

— wszystkie inne roboty niewymienione, ktére sg niezbedne do kompletnego wykonania robét objetych

niniejszg ST przewidzianych w Dokumentac;ji projektowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-83/C-89091 Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczenia wytrzymatosci na rozdzieranie

PN-EN 1SO 527-3:1998 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wiasciwosci mechanicznych przy statycznym
rozcigganiu

PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i ptyty. Oznaczenia grubosci metoda skaningu
mechanicznego

PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakosci. Losowy wybor jednostek produktu do prébki

ZUAT-15/IV.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych.

PN-B-02862:1993 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania nie palnosci
materiatéw budowlanych.

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

PN-EN-1008:2004 Woda zarobowa do betondw. Specyfikacja pobierania prébek, badania

i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
z procesow produkcji betonu.
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PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy.
Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy  dotyczagce systemdédw  zapewnienia  jakosci
i zarzadzania systemami zapewnienia jakosci.

Instrukcje montazu materiatéw hydroizolacyjnych wydane przez poszczegdlnych producentéw.

Umowa, warunki Kontraktu.

Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
tynkéw oraz oktadzin, ktére zostang wykonane w ramach dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,Projekt
budowlano-wykonawczy wnetrza antresoli widokowej wiezy basztowej na potrzeby organizacji imprez
okolicznosciowych”.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych.

45410000-4 Tynkowanie

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST s zgodne z obowigzujgcymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Tynk - mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsu (uwodnionego siarczanu wapnia) z dodatkiem lub bez
kruszywa, witdkien lub innych materiatéw, ktdra jest stosowana do pokrycia powierzchni $cian i sufitow
i twardnieje po zastosowaniu.

Obrzutka - mieszanina drobnego kruszywa z cementem lub wapnem albo potgczeniem obutych sktadnikéw (a
takze z innymi sktadnikami) i wodg, twardniejgca po zastosowaniu, uzywana najczesciej do pokrycia $cian
i sufitow.

1.4. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie tynkéw i oktadzin S$cian zaprojektowanych i zawartych w dokumentacji projektowej
do niniejszej inwestycji.

Wykonczenie $cian murowanych — tynk cementowo-wapienny zatarty gtadziag cementowa lub emulsja
na gruncie. W pomieszczeniu kottowni tynki cementowo-wapienne kat. Ill, gr. 1cm. Wskazane fragmenty
elewacji nalezy wykona¢ metodg lekka ,mokra” z wykonczeniem tynkiem cienkowarstwowym. Cokoét
przyziemny — gtadki tynk cementowy z warstwg wierzchnig z tynku szlachetnego.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, ST
i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczgce robét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5
specyfikacji technicznej.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci ,,Wymagania
ogdlne” pkt 2 specyfikacji techniczne;j.

2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robét

Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wéd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd zawierajacych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

Piasek (PN-EN 13139:2003)
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Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegélnosci:
a) nie zawiera¢ domieszek organicznych,
b) mieé¢ frakcje rdinych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich — srednioziarnisty.
Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzié catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Zaprawa cementowa gotowa to mieszanka wyselekcjonowanych kruszyw o frakcji do 1mm oraz cementu. Sktad
poszczegdlnych sktadnikdéw zaprawy wg wymagan PN-90/B-14501. Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne
Z wymaganiami normy panstwowej. Przygotowanie zapraw do robdét murowych powinno byé wykonywane
mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw tynkarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany. Do
zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych
25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia
zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ wapno sucho gaszone
lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg
i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw
nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Tynk mineralny

Tynk stuzy do wykonywania cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na podtozach betonowych, tradycyjnych
tynkach, podtozach gipsowych oraz na ptytach gipsowo-kartonowych, gipsowo - wtdknowych itp. Zaleca sie
stosowanie tynku mineralnego jako wyprawy elewacyjnej w systemach ocieplania Scian zewnetrznych
budynkéw metoda lekka-mokrg, z zastosowaniem ptyt styropianowych lub fasadowych ptyt z wetny
mineralnej. Tynk mineralny zalecamy réwniez do wykonywania ocieplen stropow (od strony sufitow), z
zastosowaniem ptyt wetny mineralnej lamelowej. Tynk wytwarzany jest w wersji biatej oraz w wers;ji
przeznaczonej do malowania farbami elewacyjnymi.

Szpachla mineralna

Szpachla mineralna stuzy do wyréwnywania i wygtadzania nierdwnosci powierzchni mineralnych, likwidowania
rys i drobnych peknieé, osadzania siatki z tworzywa sztucznego oraz przyklejania lekkich styropianowych
i mineralnych detali architektonicznych do podtozy mineralnych, stabilnych, o obnizonej chtonnosci
i odpowiednio przygotowanych. Moze byc¢ stosowany do wewnatrz oraz na zewnatrz.

Siatka z wtdkna szklanego

Siatka z widkna szklanego stuzy do zatapiania w zaprawy zbrojace, do stosowania we wszystkich systemach
ocieplen Scian zewnetrznych. Na fasady oraz cokoty narazone na wieksze obcigzenia zaleca sie stosowanie siatki
w dwu warstwach lub uzycie siatki o gestosci 330 g/m?2.

Cementowa zaprawa wyrownujgca

Zaprawa wyréwnujgca stuzy do wyréwnywania powierzchni poziomych i pionowych, wewnatrz i na zewnatrz
budynkéw oraz do uzupetniania ubytkéow i miejscowych nieréwnosci podfoza i wyréwnywania podktadow
podtogowych. Moze by¢ stosowana w warstwie od 3 do 50mm w celu przygotowania podtozy przed
uktadaniem ptytek ceramicznych i kamienia naturalnego oraz innych materiatow oktadzinowych.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogoélne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 3 specyfikacji techniczne;j.

3.2. Sprzet do wykonywania robét

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania
jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc i srodowisko wykonywanych
robdt. Dozwolone jest stosowanie agregatdw tynkarskich oraz drobnego sprzetu budowlanego.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
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Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratg statecznosci i szkodliwymi wptywami
atmosferycznymi.

Liczba srodkéw transportu ma zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z ich technologig oraz zasada ciggtosci
frontu robét. Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatéw/sprzetu na i z terenu budowy. Roztadunek materiatéw nalezy prowadzi¢ w sposdb ostrozny przy
uzyciu srodkéw i sprzetu zapewniajacych niezmienne wtasciwosci materiatu, gwarantujace wtasciwg jakos¢
roboét. Do roztadunku mozna uzywaé wézkéw widtowych, przenosnikow tasmowych, zurawi samochodowych
lub roztadunek prowadzi¢ recznie przy zachowaniu niezbednych srodkéw bezpieczernstwa zgodnie z warunkami
bhp. Transport wewnetrzny poziomy reczny za pomocg wdézkoéw transportowych, taczek. Transport pionowy za
pomocy przysciennego wyciggu budowlanego.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 5 specyfikacji
technicznej.

Tynki zwykte ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zapraw, liczbe warstw i technike
wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-101000. Przed przystgpieniem do wykonywania robét
tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe i okienne. Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze
w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy
zastosowaniu odpowiednich Srodkdéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robodt
budowlano montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

5.2. Przygotowanie podtozy

Przed rozpoczeciem prac tynkarskich wykonawca musi zbadac¢ o przydatnosé podtoza pod tynkowanie. Badanie
podfoza nastepuje na podstawie norm oraz bezposrednio na podstawie ogledzin, préby Scierania, drapania
(skrobania) oraz zwilzania, a takze aktualnych zalecen producenta. Wadliwe wykonanie podtoza podczas prac
budowlanych moze mie¢ wptyw na jakos¢ i trwatos¢ gotowego tynku (np. powstawanie rys). Nalezy pamietac
przede wszystkim o wymaganiach, dotyczgcych réwnej powierzchni pod tynk. Podtoze pod tynk musi by¢é:

- réwne,

— nosneimocne,

— wystarczajgco stabilne,

— jednorodne, rownomiernie chtonne; hydrofilne (zwilzane),

— szorstkie, suche, odpylone, wolne od zanieczyszczen,

— wolne od wykwitéw,

— nie zamarzniete, o temperaturze powyzej + 5°C.

Zleceniobiorca powinien przedstawic¢ Inwestorowi wszelkie watpliwosci dotyczgce wykonania prac tynkarskich,
wskaza¢ mozliwos¢ powstania spodziewanych usterek oraz przedstawic¢ pisemnie propozycje rozwigzania tych
problemow.

Tynk mineralny

Tynk by¢ stosowany na réwne, zwarte, suche i czyste (wolne od substancji zmniejszajgcych przyczepnos¢, takich

jak: ttuszcze, bitumy, pyly) podtoza:

— beton, tynki cementowe i cementowo-wapienne (wiek powyzej 28 dni, wilgotnos$¢ < 4%), zagruntowane
preparatem gruntujgcym,

— warstwy zbrojone siatka z wtdkna szklanego, zagruntowane preparatem gruntujgcym (wiek powyzej 2 dni),

— podtoza gipsowe (tylko wewnatrz budynkéw) o wilgotnosci ponizej 1%, zagruntowane preparatem
gruntujgcym,

— ptyty gipsowo - kartonowe, gipsowo - wtdknowe (tylko wewnatrz budynkdéw), mocowane wedtug zalecen
producentéw ptyt, zagruntowane preparatem gruntujgcym,

— mocne powfoki malarskie o dobrej przyczepnosci do podtoza (tylko wewnatrz budynkdéw), zagruntowane
preparatem gruntujgcym.

Tynk cementowo-wapienny

Tynk moze by¢ stosowany na podtoza szorstkie, nosne, wolne od ttuszczéw, bitumodw, pytéw i innych substancji
zmniejszajacych przyczepnosé. Zabrudzenia i warstwy o stabej wytrzymatosci nalezy catkowicie usung¢. Dotyczy
to tez wszelkich substancji antyadhezyjnych oraz powtok malarskich. Podtoza mato nasigkliwe i niejednolicie
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wilgotne nalezy obficie zwilzy¢ wodg. Przed naktadaniem tynku podtoze powinno by¢ wilgotne, ale nie mokre.
Podtoza suche i bardzo nasigkliwe, a szczegdlnie mury z bloczkdw gazobetonowych i silikatowych, zaleca sie
zagruntowac i odczekaé¢ do wyschniecia ok. 2 godziny. Przed natozeniem wiasciwej warstwy tynku nalezy
uzupetnié¢ gtebokie ubytki. Przed rozpoczeciem wykonywania prac tynkarskich zalecane jest zabezpieczenie
wszystkich naroznikéw przy uzyciu nierdzewnych profili.

Cementowa zaprawa wyréwnujaca

Podtoze, na ktore bedzie nanoszona zaprawa wyréwnujgca musi byé odpowiednio przygotowane, mocne,
nosne, bez peknie¢, czyste i wolne od oleju, ttuszczu, kurzu oraz farb i pozostatosci klejow. Zaprawe mozna
nanosi¢ na wilgotne powierzchnie, ale nalezy pamieta¢ ze na powierzchniach o zmniejszonej chtonnosci
wydtuzy sie nieznacznie czas jego utwardzania. Silnie chtonne podtoze (cegta, gazobeton itp.) nalezy przed
aplikacjg zwilzy¢ woda (szczegdlnie przed aplikacja warstw o matej grubosci), w taki sposdb aby po jej
wchtonieciu pozostato ono matowo-wilgotne. Zaprawa nie powinna by¢ stosowana bezposrednio na podtoza
zawierajace gips, nalezy je zawsze zagruntowac. Podtoza takie powinny cechowad sie przy tym jednorodnoscia i
odpowiednig nosnoscia.

5.3. Sprawdzenie podtoza pod tynk

Ogolne sprawdzenie podtoia

Aby oceni¢ wady materiatu, odpryski, ttuszczenie oraz piaszczenie czy tez wtasciwosci powierzchni wierzchniej
nalezy postuzyc sie préba Scierania, drapania lub zwilzania:

— proba scierania przeprowadzana jest przez przetarcie dtonig powierzchni pod tynk,

— proéba drapania polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego przedmiotu,

— chtonnos¢ podtoza i jego wilgotnosé okreslana jest przy pomocy préby zwilzania,

— proéba zwilzania polega na zraszaniu muru w wielu miejscach czystg woda.

Sprawdzenie w zaleznosci od podtoza i stosowane Srodki zaradcze

Mur z cegty petnej, dziurawki, kratéwki, pustakéw ceramicznych, bloczkéw i elementéw z betonu lekkiego musi
by¢ wykonany zgodnie z tolerancjg wymiarowg uwzgledniong przez normy. Materiaty budowlane dopuszczone
do stosowania muszg posiadaé wymiary mieszczgce sie w tolerancji, aby nie powodowaty zbyt duzych réznic
w grubosci tynku. Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie mogg by¢ ani zbyt gtebokie, ani zbyt wystajace
przed lico muru - przed natozeniem tynku nalezy je ewentualnie wyréwnac.

Przy uktadaniu bezspoinowym (bez zaprawy murarskiej) puste szczeliny nie mogg by¢ wieksze niz 5mm. Tego
typu szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia nalezy wypetni¢ najpdzniej 3 dni przed rozpoczeciem tynkowania
(nie stosowac w tym celu obrzutki wstepnej).

Wykwity (naloty, ,,wtoski" - sdl krystalizujgca na powierzchni), naruszajgce przyczepno$é tynku do podtoza,
muszg zostaé bezwzglednie usuniete. Nalezy to zrobi¢ na suchym murze, przy pomocy szczotki drucianej. Jezeli
metoda czyszczenia szczotkg nie da odpowiednich rezultatéw, nalezy ustali¢ doktadnie przyczyne powstawania
wykwitow i przy pomocy specjalistow zastosowac skuteczng metode oczyszczenia muru.

Suchy mur, silnie chtongce wode podtoza ceramiczne moga przy niepewnej pogodzie wymagac odpowiedniego
przygotowania. Ocena wtasciwosci muru musi nastgpic przed przystgpieniem do tynkowania.

5.4. Ogélne zatozenia dotyczace tynkowania

Wykonawca prac tynkarskich powinien posiada¢ umiejetnosci zawodowe, aby prawidtowo oceni¢ podfoze pod
tynk. Podane w punkcie 5.3 wymagania dotyczace podtoza pod tynk muszg by¢ spetnione. Wszystkie
odstepstwa od wyszczegdlnionych warunkdéw (narzucone zbyt krétkie terminy oddania obiektu lub
poszczegdlnych etapéw robot) majg znaczagcy wptyw na jakos¢ prac tynkarskich. Mogg wymagaé
przeprowadzenia prac dodatkowych, znaczgco utrudni¢ prace tynkarskie lub tez stac sie przyczyng pozniejszych
uszkodzen tynku.

Najpdzniej w momencie wykonania obrzutki wstepnej musi by¢ juz wiadome, jakg przewidziano wierzchnig
warstwe tynku, aby odpowiednio dostosowaé powierzchnie obrzutki (lub jej szorstkosci) do rodzaju tynku
wierzchniego. Ogdlne reguty, dotyczace wykonywania prac budowlanych nie odnoszg sie do wszystkich
warunkow pogodowych i w szczegdlnosci w okresie zimowym majg ograniczone zastosowanie.

Ciepte warunki pogodowe

Ciepte warunki, wietrzna pogoda, bezposrednie nastonecznienie itp. Majg decydujacy wptyw na sposdb
przeprowadzenia prac tynkarskich na zewnatrz. Konieczne moze by¢ wstepne nawilzenie podtoza,
utrzymywanie wilgotnosci, przykrycie lub obudowanie tynkowanej powierzchni. Zbrojenie siatkg tynkdw
zewnetrznych redukuje niekorzystny wptyw ztych warunkéw pogodowych i tym samym znaczgco poprawia
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jakos$¢ gotowego tynku. Zmniejsza ryzyko powstawania rys.

Zimne warunki pogodowe

W momencie obrébki mokra zaprawa jest silnie nawodniona i moze przez to ulec zniszczeniu wskutek dziatania
mrozu. Szkody wywotane mrozem powstajg na skutek zwiekszenia objetosci przez zamarzajgcg wode. Szkody te
przybierajg postac ttuszczacej sie ptytkowo struktury tynku, powodujgc jego niedostateczng wytrzymatosc.
Reakcje chemiczne, prowadzace do twardnienia zaprawy ustajg juz praktycznie przy temperaturze +5° C
(temperatura obiektu). Skutkami tego sg obnizenie wytrzymatosci, przyczepnosci tynku i inne. Prace tynkarskie
moga. by¢ wykonywane bez specjalnych zabezpieczen tylko wtedy, gdy temperatura powietrza, materiatu oraz
podtoza tynku jest wyzsza niz +5°C. Narzucong warstwe tynku nalezy zabezpieczyé przed mrozem do czasu
stwardnienia i wyschniecia. Nalezy pamieta¢, ze w przypadku okreslonych tynkéow konieczne moze by¢
zachowanie wyzszych temperatur minimalnych. Przestrzega¢ wskazowek producenta dla kazdego rodzaju
tynku.

Zaprawy zwiekszajgce przyczepnosé (rzadkie zaprawy do podtozy)

Zaprawy poprawiajgce przyczepnos¢ sg zaprawami cementowymi o specjalnym sktadzie, czesto z dodatkiem
tworzyw sztucznych. Na budowie rozrabia sie je jedynie z wodg i rozprowadza po powierzchni zebatg szpachla.
Dalsze instrukcje, dotyczace pracy metodg ,,mokre na mokre" lub tez dtugosci przerw technologicznych i/lub
koniecznej obrobki dodatkowej itp., podane sg w opisie produktu.

Szlamy zwiekszajace przyczepnosé

Szlamy zwiekszajgce przyczepnosc¢ sg wykorzystywane stosunkowo rzadko. Przygotowuje sie je z zawiesiny
(dyspersji) zywicy syntetycznej odpornej na dziatanie zasad, do ktérej dodaje sie cement az do uzyskania
jednolitej masy. W trakcie nanoszenia szlaméw nalezy je odpowiednio czesto miesza¢ w naczyniu, co zapobiega
osadzaniu sie cementu. Nalezy nanies¢ tylko takg ilos¢ szlamu, by mozliwa byta praca metoda ,mokre na
mokre". Przestrzega¢ wskazéwek producenta.

5.5. Tynk mineralny

Podtoza nasigkliwe nalezy najpierw zagruntowac preparatem gruntujgcym. Catg zawarto$¢ opakowania
wsypywaé¢ do odmierzonej ilosci czystej, chtodnej wody i miesza¢ za pomocy wiertarki z mieszadtem,
az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Tynk réwnomiernie nanosi¢ na podtoze, na grubos¢ ziarna, za
pomoca trzymanej pod katem stalowej pacy. Nastepnie, kolistymi ruchami ptasko trzymanej packi plastikowej
nalezy nadaé¢ mu jednorodng fakture. Tynk zacierany packa uzyskuje wyglad gesto utozonych ziaren kruszywa.
Nie skrapia¢ tynku woda. Na jednej ptaszczyznie pracowac bez przerw, zachowujgc jednakowe dozowanie
wody. Mozliwo$é aplikacji maszynowej. Zalecany typ maszyny, np: Wagner PC 15, wielko$¢ dyszy @ 6 mm.
Wszelkie dane odnoszg sie do temperatury +20°C oraz wilgotnosci wzglednej powietrza 60%. W innych
warunkach nalezy uwzgledni¢ szybsze lub wolniejsze wigzanie materiatu.

5.6. Siatka z wtdkna szklanego

Gotowg zaprawe nalezy rozprowadza¢ réwnomiernie na powierzchni ptyt za pomocy pacy zebatej
o wielkosci zebdw 10-12mm. W przypadku ptyt z wetny mineralnej nalezy dodatkowo przed rozprowadzeniem
zaprawy dokonaé tzw. ,gruntowania” zaprawag szpachlowa. Na tak przygotowanej warstwie natychmiast
rozktada sie siatke z wtdkna szklanego, zatapia sie jg przy uzyciu pacy metalowej i szpachluje sie na gtadko.
Prawidtowo zatopiona siatka z widkna szklanego powinna by¢ nie widoczna i catkowicie zatopiona w zaprawie
klejgcej. Nalezy przy tym zachowad zaktady sgsiednich paséw siatki, wynoszace okoto 10cm. Zaktady siatki nie
mogg pokrywac sie ze spoinami miedzy ptytami. W przypadku naroznikow otworéw w elewacji (np. okien)
nalezy zatopi¢ ukosnie dodatkowe kawatki siatki o wymiarach okoto 20x40cm. W miejscach przeciecia siatki,
np. w obszarze kotew rusztowaniowych musi zosta¢ wykonane dodatkowe zbrojenie — nalezy wtopic
dodatkowy pasek siatki.

5.7. Cementowa zaprawa wyréwnujgca

Zaprawe nalezy wymieszac z czysty, zimng wodg, az do uzyskania jednolitej masy pozbawionej grudek. Do
mieszania wskazane jest uzycie mechanicznego mieszadta wolnoobrotowego. Przygotowang w ten sposob
zaprawe nalezy wykorzysta¢ w ciggu 2 godzin. Aby zapewni¢ odpowiednie przyleganie zaprawy do podtoza,
nalezy je wstepnie przeszpachlowaé, a nastepnie od razu nanies¢ warstwe witasciwg, w celu uzyskania
odpowiedniej grubosci warstwe wyréwnania (max. 50mm). Zaprawe mozna nanosi¢ maszyng tynkarsky, przez
narzucanie kielnig murarskg lub szpachlowanie gtadka stalowa pacy, mocno naciskajagc w celu zapewnienia
odpowiedniej przyczepnosci do podtoza. Nie przerabia¢ zaprawy wyréwnujgcej w temperaturach ponizej +5°C.
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W normalnych warunkach (temperatura +23°C i wilgotnos$¢ powietrza 50%) po 4-5 godzinach (przy warstwie
o grubosci 1 cm) mozna przystgpic¢ do uktadania ptytek ceramicznych.

Nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby podtoze byto wystarczajgco suche przed rozpoczeciem montazu oktadzin
wrazliwych na wilgo¢. Podany czas moze ulec skréceniu lub wydtuzeniu w zaleznosci od temperatury
i wilgotnosci powietrza. Przy silnych upatach, suchym wietrze lub bezposrednim dziataniu promieni
stonecznych, nalezy chroni¢ naniesiong warstwe zaprawy przed zbyt szybkim wysychaniem. W tym celu
w zaleznosci od panujacych warunkéw nalezy zwilzac jej powierzchnie przy uzyciu wody i/lub przykry¢ folia.
Swiezo wykonana warstwe wyréwnujaca nalezy chronié przed deszczem i mrozem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogoélne

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 6 specyfikacji
techniczne;j.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét tynkarskich

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania wszystkich materiatéw przeznaczonych do
robét tynkarskich i przedstawié wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej marki
i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ”Zaprawy budowlane zwykte”. Wyniki badan materiatéw
i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora budowy.

6.4. Badania w czasie wykonywania robét

Badania tynkéw powinny byé przeprowadzane w sposéb umozliwiajgcy ocene wszystkich wymagan
a w szczegdlnosci:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

— prawidtowosci przygotowania podtozy,

— przyczepnosci tynkéw do podtoza,

— grubosci tynkow,

— wygladu powierzchni tynkéw,

— prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow,

— wykonczenie tynkdw na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robdét podano w czesci ,,Wymagania ogdlne” pkt 7 specyfikacji technicznej. Jednostkg
obmiarows jest metr kwadratowy wykonanego tynku lub okfadziny [m?]. Powierzchnie tynkéw oblicza sie jako
iloczyn dtugosci $cian w stanie surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej do
spodu stropu.

Powierzchnie pilastrow i stupéw oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym. Powierzchnie
tynkdéw stropéw ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w sSwietle $cian surowych
na ptaszczyzne poziomga. Z powierzchni tynkdw nie potrgca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych,
obrébek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych elementédw o powierzchni mniejszej niz 1 m? i powierzchni
otwordéw do 3 m?, jezeli oécieza ich s3 tynkowane.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét.

Ogodlne zasady odbioru robét podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 8 specyfikacji technicznej.
8.2. Odbiodr podtozy

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt oktadzinowych. Podtoze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami wg pkt 5.3. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie
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od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umyé woda.

8.3. Wymagania przy odbiorze

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny byé¢ zgodne

z dokumentacjg projektowa. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi

od linii prostej nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wieksze niz 3 na catej dtugosci kontrolnej 2 m taty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

— pionowego nie mogg by¢ wieksze niz 2 mm na 1m i ogdétem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu,

— poziomego nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm na 1m i ogdétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi (Sciany, belki, itp.).

Niedopuszczalne s3:

— wykwity w postaci nalotéw roztwordow soli przenikajgcych z podtoza wykrystalizowanych na powierzchni
tynkéw, plesni itp.,

— trwate $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze powstate w skutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.

Odbiér gotowych tynkdéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry zawiera:

— ocene wynikdw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

— stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.

9. PODSTAWA PXATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 9 specyfikacji
techniczne;j.

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m?] tynku i innych okfadzin obejmuije:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— przygotowanie i oczyszczenie podtozg,

— wykonanie oktadzin,

— wykonanie tynkéw,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowan i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonéw. Specyfikacja. Pobieranie prébek, badanie
i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betondw.

PN-EN 459-1:2012 Wapno budowlane

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-B-04500:1985 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych

PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykte

PN-EN 998-2:2012 Wymagania dotyczace zaprawy do murdow. Czes¢ 2: zaprawa murarska.

PN-EN 197-1:2012 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw

powszechnego uzytku
PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemdw zapewniania jakosci
i zarzgdzanie systemami zapewniania jakosci.

Dokumentacje i specyfikacie w zamdwieniach publicznych”, Izba Projektowania Budowlanego,
Warszawa 2005.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych Czes¢ B — Roboty wykonczeniowe,

zeszyt 1, Tynki”, wydane ITB — 2003r.
Umowa, warunki Kontraktu. Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru dla prac
wykonczeniowych polegajagcych na montazu elementéw gotowych, ktére zostang wykonane w ramach
dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,,Projekt budowlano-wykonawczy wnetrza antresoli widokowej wiezy
basztowej na potrzeby organizacji imprez okolicznosciowych”.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych.
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe pozostate.

1.2. Zakres stosowania

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wykonanie prac zwigzanych z montazem wyposazenia oraz
elementdéw gotowych w trakcie realizacji przedmiotowej inwestycji.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowsg, ST
i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogoélne

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ,, Wymaganiach ogélnych”
pkt 2. Wszystkie materiaty oraz sprzet stanowigcy wyposazenie obiektu uzyte do wykonania prac okreslonych
niniejszg ST muszg posiadaé¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadaé¢ Polskim Normom.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny
materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposdb okreslony aktualnymi normami.
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét wedtug niniejszej specyfikacji s materiaty powszechnie
stosowane w budownictwie, posiadajgce S$wiadectwa o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie
(znak B lub CE).

Zaprojektowano nastepujgce wyposazenie meblowe, oznaczone symbolami:

K1 - KRZEStO - typ 1 - 25 szt. — krzesto na czterech nogach bez podtokietnika, umozliwiajgce sztaplowanie do
13 sztuk w kolumnie, nadaje sie do wnetrza jak i na zewnatrz, materiat: w catosci wykonane z polipropylenu
wtryskiwanego za pomoca sprezonego powietrza i wzmacnianego witéknem szklanym

K2 - KRZEStO - typ 2 - 5 szt. — krzesto na czterech nogach z podtokietnikiem, umozliwiajgce sztaplowanie do 10
sztuk w kolumnie, nadaje sie do wnetrza jak i na zewnatrz, materiat: w catosci wykonane z polipropylenu
wtryskiwanego za pomocg sprezonego powietrza i wzmacnianego wtdknem szklanym,

S — STOL — st6t konferencyjny z nogami sktadanymi ptasko pod blatem - koricami nég do érodkowej czesci blatu,

o wymiarach: 160x80cm i wysokosci 74cm. Nogi: stal chromowana lub malowana proszkowo na kolor biaty.
Blat: melamina gr.25mm, kolor: biaty.
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G - GODLO POLSKI - godto Rzeczypospolitej Polskiej. Odlew godta wykonany ze srebrzonego aluminium na
herbie wykonanym z tworzywa sztucznego lub ptyty MDF w kolorze czerwonym. Catkowity wymiar ok. 50 cm x
55 cm. Godto z uchwytem do montazu na $ciane lub inng powierzchnie.

P - PRZENOSNE PIANINO CYFROWE — pianino cyfrowe, wyposazone w stand i listwe

W - PRZENOSNY WIESZAK NA ODZIEZ WIERZCHNIA — 2szt. - wykonany z metalu wieszak stojacy, malowany
proszkowo RAL 9005 (czarny mat), o wymiarach 170/40/100cm (wys./szer./dtugos¢)

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” pkt 3. Wykonawca jest zobowigzany
do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ i sSrodowisko
wykonywanych robot. Producenci wyposazenia oraz urzgdzen armatury sanitarnej w kartach swoich produktéw
oraz w instrukcjach montazu konkretnych urzadzen okreslajg jakiego typu sprzet konieczny jest do ich
wtasciwego montazu. By w sposéb witasciwy przeprowadzi¢ montaz bez niekorzystnego wptywu na jego jakosc
nalezy bezwzglednie stosowac sie do zalecen producentéw okreslonych w dokumentacji dotgczonej do
produktu.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,,\WWymaganiach ogdlnych” pkt 4 specyfikacji techniczne;.

4.2. Transport materiatow

Transport materiatéw odbywa sie w sposdb zabezpieczajagcy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem mechanicznym, zawilgoceniem i zniszczeniem okreslony w instrukcji Producenta i dostosowanej
do polskich przepiséw przewozowych. Roztadunek materiatdw prowadzi¢ recznie lub mechanicznie. Transport
na terenie placu budowy prowadzi¢ recznie lub mechanicznie.

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Materiaty systeméw suchej zabudowy powinny by¢é pakowane w sposdb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w
jezyku polskim.
Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca m.in:

— nazwe i adres producenta,

— nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat,

— date produkcji i nr partii,

—  wymiary,

— liczbe sztuk w pakiecie,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

— znak budowlany.

Sktadowanie materiatéw powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na poziomym
i mocnym podktadzie.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania roboét podano w ,Wymaganiach ogdlnych” pkt. 5 specyfikacji
technicznej. Montaz wszystkich elementéw musi zosta¢ wykonany zgodnie z instrukcjami konkretnego
producenta, dostawcy.
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5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania montazu wyposazenia i urzagdzen armatury sanitarnej powinny by¢
zakoniczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia
i bruzdy, wykonane oktadziny scian i wyktadziny posadzek. Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy
elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach
armatury sanitarnej nie ma niepozadanych zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy).

5.3. Zakres prac montazowych

W zakresie prac koniecznych do wykonania w zwigzku z wyposazeniem obiektu nalezy wykona¢ montaz urzadzen,
oraz wyposazenia meblowego w pomieszczeniach w ktérych przewiduje Dokumentacja Projektowa. Miejsce ich
montazu okresla scisle Dokumentacja Projektowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogoélne

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ,Wymaganiach ogdélnych” pkt 6 specyfikacji
technicznej.

6.2. Badania w czasie wykonywania robét

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan materiatéw powinna by¢ zgodna z normami. Dostarczone na plac budowy
materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy
w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty
i wyroby majg zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu witasciwosci
technicznych na podstawie badan doraznych. Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona
w Swiadectwo kontroli jakosci producenta.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ,Wymaganiach ogdlnych” pkt 7 specyfikacji
technicznej. Jednostka obmiaru jest komplet wykonanych robét montazowych.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoblne zasady odbioru robét.

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ,,Wymaganiach ogélnych” pkt 8.

8.2. Zgodnos¢ z dokumentacja

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy
dang faze robét uznaé za niezgodng z wymaganiami normy, dokumentacjg projektowg oraz ST. W takim wypadku
nalezy dokona¢ poprawek i przeprowadzi¢ badania zwigzane z kontrolg jakosci ponownie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ,, Wymaganiach ogdlnych” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i instrukcje, oraz karty katalogowe producentéw wyposazenia i elementéw gotowych.
Umowa, warunki Kontraktu.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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