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D-M-00.00.00  Wymagania ogólne 

1. WST P 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
(STWiORB) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót budowlanych bran y drogowej 
w ramach zadania pn. „Budowa zatoki autobusowej w rejonie w a Drogowa Trasa rednicowa DW 
902 – ulica nierska w wi toch owicach”. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót obj tych SST 
1.3.1. Wymagania ogólne nale y rozumie  i stosowa  w powi zaniu z ni ej wymienionymi 
Specyfikacjami Technicznymi: 

 

D-M-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE     3 

D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE     25 

D-01.01.01  Odtworzenie trasy i punktów wysoko ciowych   25 

D-01.02.01  Wyci cie drzew      31 

D-01.02.02  Zdj cie warstwy humusu     35 

D-01.02.04  Rozbiórka elementów dróg     39 

D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE       45 

D-02.00.01  Roboty ziemne - wymagania ogólne    45 

D-02.01.01  Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych   55 

D-02.03.01  Wykonanie nasypów      59 

D-04.00.00 PODBUDOWY       73 

D-04.01.01  Koryto wraz z profilowaniem i zag szczeniem pod a  73 

D-04.04.02  Mieszanki niezwi zane w konstrukcji nawierzchni  79 

D-04.05.01a  Pod e z gruntu stabilizowanego cementem   101 

D-04.06.01b  Podbudowa z betonu cementowego    117 

D-04.07.01a  Podbudowa z MMA      127 

D-05.00.00 NAWIERZCHNIE       151 

D-05.03.01  Nawierzchnia z kostki kamiennej    151 
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D-05.03.05b  Warstwa wi ca z MMA     163 

D-05.03.13a  Warstwa cieralna z SMA     185 

D-05.03.23  Nawierzchnia z kostki betonowej    207 

D-05.03.26d  Zastosowanie siatki z drutu asfaltowego w warstwach  219 

    asfaltowych nawierzchni 

D-06.00.00  ROBOTY WYKO CZENIOWE    235 

D-06.01.01  Umocnienie powierzchniowe skarp    235 

D-07.00.00 URZ DZENIA BEZPIECZE STWA RUCHU   241 

D-07.01.01  Oznakowanie poziome      241 

D-07.02.01  Oznakowanie pionowe      257 

D-07.06.02  Urz dzenia zabezpieczaj ce ruch pieszych   275 

D-08.00.00 ELEMENTY ULIC       283 

D-08.01.01b  Kraw niki betonowe peronowe    283 

D-08.01.02a  Ustawienie kraw ników kamiennych    297 

D-08.03.01  Betonowe obrze a chodnikowe     303 

D-09.00.00 ZIELE  DROGOWA       311 

D-09.01.01  Humusowanie wraz z obsianiem mieszank  traw  311 

1.3.2. Specyfikacje techniczne zgodne s  z zasadami „Wytycznych zlecania robót, us ug i dostaw 
w drodze przetargu” stanowi cych za cznik do Zarz dzenia Nr 3 z dnia 18 lutego 1994 roku, wydanych 
przez Generaln  Dyrekcj  Dróg Publicznych i uwzgl dniaj  normy pa stwowe, instrukcje i przepisy 
stosuj ce si  do robót. 

1.4. Okre lenia podstawowe 
yte w ST wymienione poni ej okre lenia nale y rozumie  w ka dym przypadku nast puj co: 

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie b cy budynkiem, stanowi cy ca  techniczno-
ytkow  (droga) albo jego cz  stanowi  odr bny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt 

mostowy, korpus ziemny, w ze ). 
1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuni ty od jezdni, przeznaczony do ruchu 
pieszych. 
1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu 
pieszych wraz z wszelkimi urz dzeniami technicznymi zwi zanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem 
ruchu. 
1.4.4. Droga tymczasowa (monta owa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 
pojazdów obs uguj cych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuni cia po jego 
zako czeniu. 
1.4.5. Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony piecz ci  organu 
wydaj cego, wydany zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, stanowi cy urz dowy dokument przebiegu 
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robót budowlanych, s cy do notowania zdarze  i okoliczno ci zachodz cych w toku wykonywania 
robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania polece  i innej korespondencji 
technicznej pomi dzy In ynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawc  i projektantem. 
1.4.6. In ynier/Kierownik projektu – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona 
przez Zamawiaj cego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za 
nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 
1.4.7. Jezdnia - cz  korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
1.4.8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawc , upowa niona do kierowania 
robotami i do wyst powania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
1.4.9. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego 
postoju i pasami dziel cymi jezdnie. 
1.4.10. Konstrukcja nawierzchni - uk ad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich po czenia. 
1.4.11. Korpus drogowy - nasyp lub ta cz  wykopu, która jest ograniczona koron  drogi i skarpami 
rowów. 
1.4.12. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu u enia w nim konstrukcji 
nawierzchni. 
1.4.13. Ksi ka obmiarów - akceptowany przez In yniera/Kierownika projektu zeszyt 
z ponumerowanymi stronami, s cy do wpisywania przez Wykonawc  obmiaru dokonywanych robót w 
formie wylicze , szkiców i ew. dodatkowych za czników. Wpisy w ksi ce obmiarów podlegaj  
potwierdzeniu przez In yniera/Kierownika projektu. 
1.4.14. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 
Zamawiaj cego, niezb dne do przeprowadzenia wszelkich bada  i prób zwi zanych z ocen  jako ci 
materia ów oraz robót. 
1.4.15. Materia y - wszelkie tworzywa niezb dne do wykonania robót, zgodne z dokumentacj  
projektow  i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez In yniera/ Kierownika projektu. 
1.4.16. Nawierzchnia - warstwa lub zespó  warstw s cych do przejmowania i rozk adania obci  
od ruchu na pod e gruntowe i zapewniaj cych dogodne warunki dla ruchu. 

a) Warstwa cieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpo rednio oddzia ywaniu ruchu 
i czynników atmosferycznych. 

b) Warstwa wi ca - warstwa znajduj ca si  mi dzy warstw cieraln  a podbudow , 
zapewniaj ca lepsze roz enie napr  w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow . 

c) Warstwa wyrównawcza - warstwa s ca do wyrównania nierówno ci podbudowy lub profilu 
istniej cej nawierzchni. 

d) Podbudowa - dolna cz  nawierzchni s ca do przenoszenia obci  od ruchu na pod e. 
Podbudowa mo e sk ada  si  z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 

e) Podbudowa zasadnicza - górna cz  podbudowy spe niaj ca funkcje no ne w konstrukcji 
nawierzchni. Mo e ona sk ada  si  z jednej lub dwóch warstw. 

f) Podbudowa pomocnicza - dolna cz  podbudowy spe niaj ca, obok funkcji no nych, funkcje 
zabezpieczenia nawierzchni przed dzia aniem wody, mrozu i przenikaniem cz stek pod a. 
Mo e zawiera  warstw  mrozoochronn , ods czaj  lub odcinaj . 

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, której g ównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed 
skutkami dzia ania mrozu. 
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h) Warstwa odcinaj ca - warstwa stosowana w celu uniemo liwienia przenikania cz stek 
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni le cej powy ej. 

i) Warstwa ods czaj ca - warstwa s ca do odprowadzenia wody przedostaj cej si  do 
nawierzchni. 

1.4.17. Niweleta - wysoko ciowe i geometryczne rozwini cie na p aszczy nie pionowego przekroju 
w osi drogi lub obiektu mostowego. 
1.4.18. Odpowiednia (bliska) zgodno  - zgodno  wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a je li przedzia  tolerancji nie zosta  okre lony - z przeci tnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
1.4.19. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w 
nim drogi i zwi zanych z ni  urz dze  oraz drzew i krzewów. Pas drogowy mo e równie  obejmowa  
teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urz dze  chroni cych ludzi i rodowisko przed 
uci liwo ciami powodowanymi przez ruch na drodze. 
1.4.20. Pobocze - cz  korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia 
urz dze  organizacji i bezpiecze stwa ruchu oraz do ruchu pieszych, s ca jednocze nie do bocznego 
oparcia konstrukcji nawierzchni. 
1.4.21. Pod e nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, le cy pod nawierzchni  do g boko ci 
przemarzania. 
1.4.22. Pod e ulepszone nawierzchni - górna warstwa pod a, le ca bezpo rednio pod 
nawierzchni , ulepszona w celu umo liwienia przej cia ruchu budowlanego i w ciwego wykonania 
nawierzchni. 
1.4.23. Polecenie In yniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 
przez In yniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotycz ce sposobu realizacji robót lub innych 
spraw zwi zanych z prowadzeniem budowy. 
1.4.24. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna b ca autorem dokumentacji projektowej. 
1.4.25. Przedsi wzi cie budowlane - kompleksowa realizacja nowego po czenia drogowego lub 
ca kowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju 
pod nym) istniej cego po czenia. 
1.4.26. Przepust – budowla o przekroju poprzecznym zamkni tym, przeznaczona do przeprowadzenia 
cieku, szlaku w drówek zwierz t dziko yj cych lub urz dze  technicznych przez korpus drogowy. 
1.4.27. Przeszkoda naturalna - element rodowiska naturalnego, stanowi cy utrudnienie w realizacji 
zadania budowlanego, na przyk ad dolina, bagno, rzeka, szlak w drówek dzikich zwierz t itp. 
1.4.28. Przeszkoda sztuczna - dzie o ludzkie, stanowi ce utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przyk ad droga, kolej, ruroci g, kana , ci g pieszy lub rowerowy itp. 
1.4.29. Przetargowa dokumentacja projektowa - cz  dokumentacji projektowej, która wskazuje 
lokalizacj , charakterystyk  i wymiary obiektu b cego przedmiotem robót. 
1.4.30. Rekultywacja - roboty maj ce na celu uporz dkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
1.4.31. lepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilo ci (przedmiarem) w kolejno ci 
technologicznej ich wykonania. 
1.4.32. Teren budowy - teren udost pniony przez Zamawiaj cego dla wykonania na nim robót oraz 
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworz ce cz  terenu budowy. 
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1.4.33. Zadanie budowlane - cz  przedsi wzi cia budowlanego, stanowi ca odr bn  ca  
konstrukcyjn  lub technologiczn , zdoln  do samodzielnego pe nienia funkcji techniczno-u ytkowych. 
Zadanie mo e polega  na wykonywaniu robót zwi zanych z budow , modernizacj / przebudow , 
utrzymaniem oraz ochron  budowli drogowej lub jej elementu. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako  wykonanych robót, bezpiecze stwo wszelkich 

czynno ci na terenie budowy, metody u yte przy budowie oraz za ich zgodno  z dokumentacj  
projektow , SST i poleceniami In yniera/Kierownika projektu. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy. 
Zamawiaj cy w terminie okre lonym w dokumentach kontraktowych przeka e Wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj  
i wspó rz dne punktów g ównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze 
dokumentacji projektowej i jeden komplet SST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno  za ochron  przekazanych mu punktów pomiarowych 
do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca 
odtworzy i utrwali na w asny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa b dzie zawiera  rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem 

podanym w szczegó owych warunkach umowy, uwzgl dniaj cym podzia  na dokumentacj  projektow : 

a) Zamawiaj cego; wykaz pozycji, które stanowi  przetargow  dokumentacj  projektow  oraz 
projektow  dokumentacj  wykonawcz  (techniczn ) i zostan  przekazane Wykonawcy, 

b) Wykonawcy; wykaz zawieraj cy spis dokumentacji projektowej, któr  Wykonawca opracuje 
w ramach ceny kontraktowej. 

1.5.3. Zgodno  robót z Dokumentacj  Projektow  i ST 
Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 

In yniera/Kierownika projektu stanowi  cz  umowy, a wymagania okre lone w cho by jednym z nich 
 obowi zuj ce dla Wykonawcy tak jakby zawarte by y w ca ej dokumentacji. W przypadku 

rozbie no ci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowi zuje kolejno  ich wa no ci wymieniona 
w „Kontraktowych warunkach ogólnych” („Ogólnych warunkach umowy”). 

Wykonawca nie mo e wykorzystywa  b dów lub opuszcze  w dokumentach kontraktowych, a o 
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi  In yniera/Kierownika projektu, który podejmie decyzj  
o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku rozbie no ci, wymiary podane na pi mie s  wa niejsze od wymiarów okre lonych na 
podstawie odczytu ze skali rysunku. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materia y b  zgodne z dokumentacj  projektow  i 
SST. 

Dane okre lone w dokumentacji projektowej i w SST b  uwa ane za warto ci docelowe, od 
których dopuszczalne s  odchylenia w ramach okre lonego przedzia u tolerancji. Cechy materia ów 
i elementów budowli musz  wykazywa  zgodno  z okre lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie 
mog  przekracza  dopuszczalnego przedzia u tolerancji. 
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W przypadku, gdy materia y lub roboty nie b  w pe ni zgodne z dokumentacj  projektow  lub 
SST i wp ynie to na niezadowalaj  jako  elementu budowli, to takie materia y zostan  zast pione 
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.5.4.  Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowi zany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy w sposób 

okre lony w  SST D-M.00.00.00, w okresie trwania realizacji kontraktu, a  do zako czenia i odbioru 
ostatecznego robót. 

O ile nie postanowiono inaczej, przed przyst pieniem do robót Wykonawca przedstawi In ynierowi 
uzgodniony z odpowiednim zarz dem drogi i organem zarz dzaj cym ruchem projekt organizacji ruchu i 
zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zale no ci od potrzeb i post pu robót projekt 
organizacji ruchu powinien by  aktualizowany przez Wykonawc  na bie co. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b dzie obs ugiwa  wszystkie 
tymczasowe urz dzenia zabezpieczaj ce takie jak: zapory, wiat a ostrzegawcze, sygna y itp., 
zapewniaj c w ten sposób bezpiecze stwo pojazdów i pieszych przy zachowaniu ci ci ruchu. 

Wykonawca zapewni stale warunki widoczno ci w dzie  i w nocy tych zapór i znaków, dla których 
jest to nieodzowne ze wzgl dów bezpiecze stwa. 

Wszystkie znaki, zapory i inne urz dzenia zabezpieczaj ce b  akceptowane przez In yniera. 

Fakt przyst pienia do robót Wykonawca obwie ci publicznie przed ich rozpocz ciem w sposób 
uzgodniony z In ynierem oraz przez umieszczenie w miejscach i ilo ciach okre lonych przez In yniera, 
tablic informacyjnych, których tre  b dzie zatwierdzona przez In yniera. Tablice informacyjne b  
utrzymywane przez Wykonawc  w dobrym stanie przez ca y okres realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr bnej zap acie i przyjmuje si , e jest wliczony 
w cen  umown . 

1.5.5. Ochrona rodowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowi zek zna  i stosowa  w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotycz ce ochrony rodowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wyka czania robót Wykonawca b dzie: 

a) utrzymywa  teren budowy i wykopy w stanie bez wody stoj cej, 

b) podejmowa  wszelkie uzasadnione kroki maj ce na celu stosowanie si  do przepisów i norm 
dotycz cych ochrony rodowiska na terenie i wokó  terenu budowy oraz b dzie unika  uszkodze  
lub uci liwo ci dla osób lub w asno ci spo ecznej i innych, a wynikaj cych ze ska enia, ha asu 
lub innych przyczyn powsta ych w nast pstwie jego sposobu dzia ania. 

c) Stosuj c si  do tych wymaga  b dzie mia  szczególny wzgl d na : 

d) lokalizacj  baz, warsztatów, magazynów, sk adowisk, ukopów i dróg dojazdowych 

e) rodki ostro no ci i zabezpieczenia przed: 

 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych py ami lub substancjami toksycznymi, 

 zanieczyszczeniem powietrza py ami i gazami, 

 mo liwo ci  powstania po aru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpo arowa 
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Wykonawca b dzie przestrzega  przepisów ochrony przeciwpo arowej. 

Wykonawca b dzie utrzymywa  sprawny sprz t przeciwpo arowy wymagany przez odpowiednie 
przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz 
w maszynach i pojazdach. 

Materia y atwopalne b  sk adowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dost pem osób trzecich. 

Wykonawca b dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po arem wywo anym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7.  Materia y szkodliwe dla otoczenia 
Materia y, które w sposób trwa y s  szkodliwe dla otoczenia nie b  dopuszczone do u ycia. 

Nie dopuszcza si  u ycia materia ów wywo uj cych szkodliwe promieniowanie o st eniu 
wi kszym od dopuszczalnego, okre lonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materia y odpadowe u yte do robót b  mia y aprobat  techniczn  wydan  przez 
uprawnion  jednostk  jednoznacznie okre laj  brak szkodliwego oddzia ywania tych materia ów na 
rodowisko. 

Materia y, które s  szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zako czeniu robót ich 
szkodliwo  zanika (np. materia y pylaste) mog  by  u yte pod warunkiem przestrzegania wymaga  
technologicznych wbudowania. Je eli wymagaj  tego odpowiednie przepisy Zamawiaj cy powinien 
otrzyma  zgod  na u ycie tych materia ów od w ciwych organów administracji pa stwowej. 

Je eli Wykonawca u  materia ów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich 
ycie spowodowa o jakiekolwiek zagro enie rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiaj cy. 

1.5.8. Ochrona w asno ci publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochron  instalacji na powierzchni ziemi i za urz dzenia podziemne, 

takie jak ruroci gi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich w adz b cych w cicielami tych urz dze  
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiaj cego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni w ciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 
i urz dze  w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowi zany jest umie ci  w swoim harmonogramie rezerw  czasow  dla wszelkiego 
rodzaju robót , które maj  by  wykonane w zakresie prze enia instalacji i urz dze  podziemnych na 
terenie budowy i powiadomi  In yniera i w adze lokalne o zamiarze rozpocz cia robót. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzw ocznie powiadomi In yniera 
i zainteresowane w adze oraz b dzie z nimi wspó pracowa  dostarczaj c wszelkiej pomocy potrzebnej 
przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca b dzie odpowiada  za wszelkie spowodowane przez jego dzia ania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urz dze  podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych 
przez Zamawiaj cego. 

Je eli teren budowy przylega do terenów z zabudow  mieszkaniow , Wykonawca b dzie 
realizowa  roboty w sposób powoduj cy minimalne niedogodno ci dla mieszka ców. Wykonawca 
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w s siedztwie budowy, spowodowane 
jego dzia alno ci . 



SZCZEGÓ OWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Budowa zatoki autobusowej w rejonie w a Drogowa Trasa rednicowa DW 902 – ulica nierska w wi toch owicach 

Projekt wykonawczy – cz  drogowa 

10 

In ynier/Kierownik projektu b dzie na bie co informowany o wszystkich umowach zawartych 
pomi dzy Wykonawc  a w cicielami nieruchomo ci i dotycz cych korzystania z w asno ci i dróg 
wewn trznych. Jednak e, ani In ynier/Kierownik projektu ani Zamawiaj cy nie b dzie ingerowa  w takie 
porozumienia, o ile nie b  one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 

1.5.9. Ograniczenie obci  osi pojazdów 
Wykonawca b dzie stosowa  si  do ustawowych ogranicze  nacisków osi na drogach publicznych 

przy transporcie materia ów i wyposa enia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezb dne 
zezwolenia i uzgodnienia od w ciwych w adz co do przewozu nietypowych wagowo adunków 
(ponadnormatywnych) i o ka dym takim przewozie b dzie powiadamia  In yniera/Kierownika projektu. 
In ynier/Kierownik projektu mo e poleci , aby pojazdy nie spe niaj ce tych warunków zosta y usuni te z 
terenu budowy. Pojazdy powoduj ce nadmierne obci enie osiowe nie b  dopuszczone na wie o 
uko czony fragment budowy w obr bie terenu budowy i Wykonawca b dzie odpowiada  za napraw  
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami In yniera/Kierownika projektu. 

1.5.10. Bezpiecze stwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca b dzie przestrzega  przepisów dotycz cych bezpiecze stwa 

i higieny pracy. W szczególno ci Wykonawca ma obowi zek zadba , aby personel nie wykonywa  pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spe niaj cych odpowiednich wymaga  
sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i b dzie utrzymywa  wszelkie urz dzenia zabezpieczaj ce, socjalne oraz 
sprz t i odpowiedni  odzie  dla ochrony ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpiecze stwa publicznego. 

Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga  okre lonych powy ej nie 
podlegaj  odr bnej zap acie i s  uwzgl dnione w cenie umownej. 

1.5.11.  Ochrona i utrzymanie robót  
Wykonawca b dzie odpowiedzialny za ochron  robót i za wszelkie materia y i urz dzenia u ywane 

do robót od daty rozpocz cia do daty zako czenia robót (do wydania potwierdzenia zako czenia przez 
In yniera). 

Wykonawca b dzie utrzymywa  roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by  
prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy by y w zadawalaj cym stanie przez 
ca y czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

Je eli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie In yniera powinien 
rozpocz  roboty utrzymaniowe nie pó niej ni  w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.5.12.  Stosowanie si  do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowi zany jest zna  wszystkie zarz dzenia wydane przez w adze centralne 

i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które s  w jakikolwiek sposób zwi zane 
z wykonywanymi robotami i b dzie w pe ni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowie  podczas 
prowadzenia robót. 

Wykonawca b dzie przestrzega  praw patentowych i b dzie w pe ni odpowiedzialny za 
wype nienie wszelkich wymaga  prawnych odno nie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych 
praw w odniesieniu do sprz tu, materia ów lub urz dze  u ytych lub zwi zanych z wykonywaniem robót 
i w sposób ci y b dzie informowa  In yniera/Kierownika projektu o swoich dzia aniach, 
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przedstawiaj c kopie zezwole  i inne odno ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty post powania, 
obci enia i wydatki wynik e z lub zwi zane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje 
Wykonawca, z wyj tkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub 
specyfikacji dostarczonej przez In yniera/Kierownika projektu. 

1.5.13. Równowa no  norm i zbiorów przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powo ane s  konkretne normy i przepisy, które 

spe nia  maj  materia y, sprz t i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, b  obowi zywa  
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powo anych norm i przepisów o ile 
w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powo ane normy i przepisy s  
pa stwowe lub odnosz  si  do konkretnego kraju lub regionu, mog  by  równie  stosowane inne 
odpowiednie normy zapewniaj ce równy lub wy szy poziom wykonania ni  powo ane normy lub 
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez In yniera/Kierownika 
projektu. Ró nice pomi dzy powo anymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musz  by  
dok adnie opisane przez Wykonawc  i przed one In ynierowi/Kierownikowi projektu do 
zatwierdzenia. 

1.5.14. Wykopaliska 
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto ciowe, budowle oraz inne pozosta ci o 

znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy b  uwa ane za w asno  
Zamawiaj cego. Wykonawca zobowi zany jest powiadomi  In yniera/Kierownika projektu i post powa  
zgodnie z jego poleceniami. Je eli w wyniku tych polece  Wykonawca poniesie koszty i/lub wyst pi  
opó nienia w robotach, In ynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiaj cym i Wykonawc  
ustali wyd enie czasu wykonania robót i/lub wysoko  kwoty, o któr  nale y zwi kszy  cen  
kontraktow . 

2. MATERIA Y 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materia ów 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegó owe informacje dotycz ce proponowanego 
ród a wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materia ów i odpowiednie wiadectwa bada  

laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez In yniera. 

Zatwierdzenie pewnych materia ów z danego ród a nie oznacza automatycznie, e wszelkie 
materia y z danego ród a uzyskaj  zatwierdzenie.  

Wykonawca zobowi zany jest do prowadzenia bada  w celu udokumentowania, e materia y 
uzyskane z dopuszczonego ród a  w sposób ci y spe niaj  wymagania SST w czasie post pu robót. 

2.2. Pozyskiwanie materia ów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwole  od w cicieli i odno nych w adz na pozyskanie 

materia ów ze róde  miejscowych w czaj c w to ród a wskazane przez Zamawiaj cego i jest 
zobowi zany dostarczy  In ynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed rozpocz ciem 
eksploatacji ród a. 

Wykonawca przedstawi In ynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentacj  
zawieraj  raporty z bada  terenowych i laboratoryjnych oraz proponowan  przez siebie metod  
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wydobycia i selekcji, uwzgl dniaj c aktualne decyzje o eksploatacji, organów administracji pa stwowej i 
samorz dowej. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za spe nienie wymaga  ilo ciowych i jako ciowych 
materia ów pochodz cych ze róde  miejscowych. 

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytu u wydobycia materia ów, dzier awy i inne jakie oka  
si  potrzebne w zwi zku  z dostarczeniem materia ów do robót. 

Humus i nadk ad czasowo zdj te z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materia ów 
miejscowych b  formowane w ha dy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po uko czeniu 
robót. 

Wszystkie odpowiednie materia y pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy b  wykorzystane do robót lub odwiezione na odk ad odpowiednio 
do wymaga  umowy lub wskaza  In yniera/Kierownika projektu. 

Wykonawca nie b dzie prowadzi adnych wykopów w obr bie terenu budowy poza tymi, które 
zosta y wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba e uzyska na to pisemn  zgod  
In yniera/Kierownika projektu. 

Eksploatacja róde  materia ów b dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowi zuj cymi 
na danym obszarze. 

2.3. Materia y nieodpowiadaj ce wymaganiom 
Materia y nieodpowiadaj ce wymaganiom zostan  przez Wykonawc  wywiezione z terenu budowy 

i z one w miejscu wskazanym przez In yniera/Kierownika projektu. Je li In ynier/Kierownik projektu 
zezwoli Wykonawcy na u ycie tych materia ów do innych robót, ni  te dla których zosta y zakupione, to 
koszt tych materia ów zostanie odpowiednio przewarto ciowany (skorygowany) przez 
In yniera/Kierownika projektu. 

Ka dy rodzaj robót, w którym znajduj  si  nie zbadane i nie zaakceptowane materia y, Wykonawca 
wykonuje na w asne ryzyko, licz c si  z jego nieprzyj ciem, konieczno ci  usuni cia i nieotrzymaniem 
wynagrodzenia. 

2.4. Wariantowe stosowanie materia ów 
Je li dokumentacja projektowa lub SST przewiduj  mo liwo  wariantowego zastosowania rodzaju  

materia u w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi In yniera/Kierownika projektu o swoim 
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed u yciem tego materia u, albo w okresie d szym, je li b dzie to 
potrzebne z uwagi na wykonanie bada  wymaganych przez In yniera/Kierownika projektu. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materia u nie mo e by  pó niej zmieniany bez zgody In yniera/Kierownika 
projektu. 

2.5. Przechowywanie i sk adowanie materia ów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sk adowane materia y, do czasu gdy b  one u yte do 

robót, by y zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowa y swoj  jako  i w ciwo ci i by y 
dost pne do kontroli przez In yniera/Kierownika projektu. 

Miejsca czasowego sk adowania materia ów b  zlokalizowane w obr bie terenu budowy 
w miejscach uzgodnionych z In ynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawc  i zaakceptowanych przez In yniera/Kierownika projektu. 
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2.6. Inspekcja wytwórni materia ów 
Wytwórnie materia ów mog  by  okresowo kontrolowane przez In yniera/Kierownika projektu w 

celu sprawdzenia zgodno ci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materia ów mog  by  
pobierane w celu sprawdzenia ich w ciwo ci. Wyniki tych kontroli b  stanowi  podstaw  do 
akceptacji okre lonej partii materia ów pod wzgl dem jako ci. 

W przypadku, gdy In ynier/Kierownik projektu b dzie przeprowadza  inspekcj  wytwórni, musz  
by  spe nione nast puj ce warunki: 

a) In ynier/Kierownik projektu b dzie mia  zapewnion  wspó prac  i pomoc Wykonawcy oraz 
producenta materia ów w czasie przeprowadzania inspekcji, 

b) In ynier/Kierownik projektu b dzie mia  wolny dost p, w dowolnym czasie, do tych cz ci 
wytwórni, gdzie odbywa si  produkcja materia ów przeznaczonych do realizacji robót, 

c) Je eli produkcja odbywa si  w miejscu nie nale cym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla 
In yniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i bada  w tych 
miejscach. 

3. SPRZ T 
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wp ywu na jako  wykonywanych robót. Sprz t u ywany do robót powinien by  zgodny 
z ofert  Wykonawcy i powinien odpowiada  pod wzgl dem typów i ilo ci wskazaniom zawartym w SST, 
PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez In yniera/Kierownika  
projektu; w przypadku braku ustale  w wymienionych wy ej dokumentach, sprz t powinien by  
uzgodniony i zaakceptowany przez In yniera/Kierownika projektu. 

Liczba i wydajno  sprz tu powinny gwarantowa  przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
okre lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach In yniera/ Kierownika projektu. 

Sprz t b cy w asno ci  Wykonawcy lub wynaj ty do wykonania robót ma by  utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowo ci do pracy. Powinien by  zgodny z normami ochrony rodowiska i przepisami 
dotycz cymi jego u ytkowania. 

Wykonawca dostarczy In ynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentów potwierdzaj cych 
dopuszczenie sprz tu do u ytkowania i bada  okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Wykonawca b dzie konserwowa  sprz t jak równie  naprawia  lub wymienia  sprz t niesprawny. 

Je eli dokumentacja projektowa lub SST przewiduj  mo liwo  wariantowego u ycia sprz tu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi In yniera/ Kierownika projektu o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptacj  przed u yciem sprz tu. Wybrany sprz t, po akceptacji 
In yniera/Kierownika projektu, nie mo e by  pó niej zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprz t, maszyny, urz dzenia i narz dzia nie gwarantuj ce zachowania warunków 
umowy, zostan  przez In yniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie wp yn  

niekorzystnie na jako  wykonywanych robót i w ciwo ci przewo onych materia ów. 
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Liczba rodków transportu powinna zapewnia  prowadzenie robót zgodnie z zasadami okre lonymi 
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach In yniera/ Kierownika projektu, w terminie 
przewidzianym umow . 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b  spe nia  wymagania dotycz ce przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na o  i innych parametrów technicznych. rodki 
transportu nie spe niaj ce tych warunków mog  by  dopuszczone przez In yniera/Kierownika projektu, 
pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego u ytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca b dzie usuwa  na bie co, na w asny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jako  

zastosowanych materia ów i wykonywanych robót, za ich zgodno  z dokumentacj  projektow , 
wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawc  oraz poleceniami 
In yniera/Kierownika projektu. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za dok adne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko ci 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rz dnymi okre lonymi w dokumentacji projektowej 
lub przekazanymi na pi mie przez In yniera/Kierownika projektu. 

dy pope nione przez Wykonawc  w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostan , usuni te przez 
Wykonawc  na w asny koszt, z wyj tkiem, kiedy dany b d oka e si  skutkiem b du zawartego 
w danych dostarczonych Wykonawcy na pi mie przez In yniera/ Kierownika projektu. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysoko ci przez In yniera/Kierownika projektu 
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno ci za ich dok adno . 

Decyzje In yniera/Kierownika projektu dotycz ce akceptacji lub odrzucenia materia ów i 
elementów robót b  oparte na wymaganiach okre lonych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w SST, a tak e w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji In ynier/Kierownik 
projektu uwzgl dni wyniki bada  materia ów i robót, rozrzuty normalnie wyst puj ce przy produkcji i 
przy badaniach materia ów, do wiadczenia z przesz ci, wyniki bada  naukowych oraz inne czynniki 
wp ywaj ce na rozwa an  kwesti . 

Polecenia In yniera/Kierownika projektu powinny by  wykonywane przez Wykonawc  w czasie 
okre lonym przez In yniera/Kierownika projektu, pod gro  zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego 
tytu u poniesie Wykonawca. 

6. OBMIAR ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jako ci (PZJ) 

Do obowi zków Wykonawcy nale y opracowanie i przedstawienie do aprobaty In yniera 
programu zapewnienia jako ci, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, 
mo liwo ci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantuj ce wykonanie robót zgodnie z Dokumentacj  
Projektow , SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez In yniera. 

Program Zapewnienia Jako ci b dzie zawiera : 
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a) cz  ogóln  opisuj : 

 organizacj  wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

 organizacj  ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

 bhp, 

 wykaz zespo ów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jako  i terminowo  wykonania poszczególnych elementów 
robót, 

 system (sposób i procedur ) proponowanej kontroli i sterowania jako ci  wykonywanych robót, 

 wyposa enie w sprz t i urz dzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium w asnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zleci  prowadzenie bada ), 

 sposób oraz form  gromadzenia wyników bada  laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów steruj cych a tak e wyci ganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i form  przekazywania tych informacji In ynierowi; 

b) cz  szczegó ow  opisuj  dla ka dego asortymentu robót: 

 wykaz maszyn i urz dze  stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposa eniem w mechanizmy do sterowania i urz dzenia pomiarowo- kontrolne, 

 rodzaje i ilo rodków transportu oraz urz dze  do magazynowania i za adunku materia ów, 
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

 sposób zabezpieczenia i ochrony adunków przed utrat  ich w ciwo ci w czasie transportu, 

 sposób i procedur  pomiarów i bada  (rodzaj i cz stotliwo , pobieranie próbek, legalizacja 
i sprawdzenie urz dze , itp.) prowadzonych podczas dostaw materia ów, wytwarzania mieszanek 
i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

 sposób post powania z materia ami i robotami nie odpowiadaj cymi wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jako ci robót 
Celem kontroli robót b dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osi gn  

za on  jako  robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pe  kontrol  robót i jako ci materia ów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, w czaj c personel, laboratorium, sprz t, zaopatrzenie 
i wszystkie urz dzenia niezb dne do pobierania próbek i bada  materia ów oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli In ynier/Kierownik projektu mo e za da  od Wykonawcy 
przeprowadzenia bada  w celu zademonstrowania, e poziom ich wykonywania jest zadowalaj cy. 

Wykonawca b dzie przeprowadza  pomiary i badania materia ów oraz robót z cz stotliwo ci  
zapewniaj  stwierdzenie, e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i SST 

Minimalne wymagania co do zakresu bada  i ich cz stotliwo  s  okre lone w SST, normach 
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zosta y one tam okre lone, In ynier/ Kierownik projektu ustali jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni  wykonanie robót zgodnie z umow . 

Wykonawca dostarczy In ynierowi/Kierownikowi projektu wiadectwa, e wszystkie stosowane 
urz dzenia i sprz t badawczy posiadaj  wa  legalizacj , zosta y prawid owo wykalibrowane 
i odpowiadaj  wymaganiom norm okre laj cych procedury bada . 
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In ynier/Kierownik projektu b dzie mie  nieograniczony dost p do pomieszcze  laboratoryjnych, 
w celu ich inspekcji. 

In ynier/Kierownik projektu b dzie przekazywa  Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedoci gni ciach dotycz cych urz dze  laboratoryjnych, sprz tu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. Je eli niedoci gni cia te b  tak powa ne, e mog  wp yn  ujemnie 
na wyniki bada , In ynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma u ycie do robót badanych 
materia ów i dopu ci je do u ycia dopiero wtedy, gdy niedoci gni cia w pracy laboratorium Wykonawcy 
zostan  usuni te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako  tych materia ów. 

Wszystkie koszty zwi zane z organizowaniem i prowadzeniem bada  materia ów ponosi 
Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 
Próbki b  pobierane losowo. Zaleca si  stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog  by  z jednakowym 
prawdopodobie stwem wytypowane do bada . 

In ynier/Kierownik projektu b dzie mie  zapewnion  mo liwo  udzia u w pobieraniu próbek. 

Pojemniki do pobierania próbek b  dostarczone przez Wykonawc  i zatwierdzone przez 
In yniera/Kierownika projektu. Próbki dostarczone przez Wykonawc  do bada  wykonywanych przez 
In yniera/Kierownik projektu b  odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 
In yniera/Kierownika projektu. 

Na zlecenie In yniera/Kierownika projektu Wykonawca b dzie przeprowadza  dodatkowe badania 
tych materia ów, które budz  w tpliwo ci co do jako ci, o ile kwestionowane materia y nie zostan  przez 
Wykonawc  usuni te lub ulepszone z w asnej woli. Koszty tych dodatkowych bada  pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiaj cy. 

6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary b  przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 

gdy normy nie obejmuj  jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa  mo na wytyczne 
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez In yniera/Kierownika projektu. 

Przed przyst pieniem do pomiarów lub bada , Wykonawca powiadomi In yniera/Kierownika 
projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na pi mie ich wyniki do akceptacji In yniera/Kierownika projektu. 

6.5. Raporty z bada  
Wykonawca b dzie przekazywa  In ynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportów z wynikami 

bada  jak najszybciej, nie pó niej jednak ni  w terminie okre lonym w programie zapewnienia jako ci. 

Wyniki bada  (kopie) b  przekazywane In ynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach 
wed ug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez In yniera 
In ynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 

materia ów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materia ów powinien 
udzieli  mu niezb dnej pomocy. 
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In ynier/Kierownik projektu, dokonuj c weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawc , poprzez mi dzy innymi swoje badania, b dzie ocenia  zgodno  materia ów i robót 
z wymaganiami SST na podstawie wyników w asnych bada  kontrolnych jak i wyników bada  
dostarczonych przez Wykonawc . 

In ynier/Kierownik projektu powinien pobiera  próbki materia ów i prowadzi  badania niezale nie 
od Wykonawcy, na swój koszt. Je eli wyniki tych bada  wyka , e raporty Wykonawcy s  
niewiarygodne, to In ynier/Kierownik projektu oprze si  wy cznie na w asnych badaniach przy ocenie 
zgodno ci materia ów i robót z dokumentacj  projektow  i SST. Mo e równie  zleci , sam lub poprzez 
Wykonawc , przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych bada  niezale nemu laboratorium. W takim 
przypadku ca kowite koszty powtórnych lub dodatkowych bada  i pobierania próbek poniesione zostan  
przez Wykonawc . 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 
In ynier/Kierownik projektu mo e dopu ci  do u ycia tylko te materia y, które posiadaj : 

a) certyfikat na znak bezpiecze stwa wykazuj cy, e zapewniono zgodno  z kryteriami 
technicznymi okre lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz w ciwych 
przepisów i dokumentów technicznych, 

b) deklaracj  zgodno ci lub certyfikat zgodno ci z: 

Polsk  Norm  lub aprobat  techniczn , w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 
Polskiej Normy, je eli nie s  obj te certyfikacj  okre lon  w pkt 1i które spe niaj  wymogi SST. 

W przypadku materia ów, dla których ww. dokumenty s  wymagane przez SST, ka da partia 
dostarczona do robót b dzie posiada  te dokumenty, okre laj ce w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemys owe musz  posiada  ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami bada  wykonanych przez niego. Kopie wyników tych bada  b  
dostarczone przez Wykonawc  In ynierowi/Kierownikowi projektu. Jakiekolwiek materia y, które nie 
spe niaj  tych wymaga  b  odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 
6.8.1. Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowi zuj cym Zamawiaj cego 

i Wykonawc  w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do ko ca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialno  za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowi zuj cymi przepisami spoczywa 
na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy b  dokonywane na bie co i b  dotyczy  przebiegu robót, stanu 
bezpiecze stwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Ka dy zapis w Dzienniku Budowy b dzie opatrzony dat  jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokona a zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska s bowego. Zapisy b  czytelne, 
dokonane trwa  technik  w porz dku chronologicznym, bezpo rednio jeden pod drugim bez przerw. 

Za czone do Dziennika Budowy protoko y i inne dokumenty b  oznaczone kolejnym numerem 
za cznika i opatrzone dat  i podpisem Wykonawcy i In yniera. 

Do Dziennika Budowy nale y wpisywa  w szczególno ci: 

 dat  przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
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 dat  przekazania przez Zamawiaj cego Dokumentacji Projektowej, 

 uzgodnienie przez In yniera programu zapewnienia jako ci i harmonogramów robót, 

 terminy rozpocz cia i zako czenia poszczególnych elementów robót, 

 przebieg robót, trudno ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach, 

 uwagi i polecenia In yniera, 

 daty zarz dzenia wstrzymania robót z podaniem powodu, 

 zg oszenia i daty odbiorów robót zanikaj cych, ulegaj cych zakryciu, cz ciowych i ostatecznych 
odbiorów robót, 

 wyja nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 stan pogody i temperatur  powietrza w okresie wykonywania robót podlegaj cych ograniczeniom 
lub wymaganiom szczególnym w zwi zku z warunkami klimatycznymi, 

 zgodno  rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 

 dane dotycz ce czynno ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót, 

 dane dotycz ce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

 dane dotycz ce jako ci materia ów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych bada  
z podaniem kto je przeprowadza , 

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadza , 

 inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyja nienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy b  przed one 
In ynierowi do ustosunkowania si . 

Decyzje In yniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyj cia lub zaj ciem stanowiska. 

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje In yniera do ustosunkowania si . Projektant nie 
jest jednak stron  umowy i nie ma uprawnie  do wydawania polece  Wykonawcy robót. 

6.8.2.  Ksi ka obmiarów 
Ksi ka obmiarów stanowi dokument pozwalaj cy na rozliczenie faktycznego post pu ka dego 

z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza si  w sposób ci y w jednostkach 
przyj tych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 

6.8.3.  Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci materia ów, orzeczenia 

o jako ci materia ów, recepty robocze i kontrolne wyniki bada  Wykonawcy b  gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jako ci. Dokumenty te stanowi  za czniki do odbioru robót. 
Winny by  udost pnione na ka de yczenie In yniera. 

6.8.4.  Pozosta e dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza si  oprócz wymienionych w pkt. 6.8.1.-6.8.3. nast puj ce 

dokumenty: 
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 pozwolenie na realizacj  zadania budowlanego, 

 protoko y przekazania terenu budowy, 

 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

 protoko y odbioru robót, 

 protoko y z narad i ustale , 

 korespondencj  na budowie. 

6.8.5.  Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy b  przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Zagini cie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 
w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy b  zawsze dost pne dla In yniera i przedstawiane do wgl du na 
yczenie Zamawiaj cego. 

7. ODBIÓR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót b dzie okre la  faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacj  
projektow  i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu In yniera/ Kierownika projektu 
o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru b  wpisane do ksi ki obmiarów. 

Jakikolwiek b d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo ciach podanych w lepym kosztorysie lub 
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowi zku uko czenia wszystkich robót. B dne dane 
zostan  poprawione wg instrukcji In yniera/Kierownika projektu na pi mie. 

Obmiar gotowych robót b dzie przeprowadzony z cz sto ci  wymagan  do celu miesi cznej 
atno ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre lonym w umowie lub oczekiwanym przez 

Wykonawc  i In yniera/Kierownika projektu. 

7.2. Zasady okre lania ilo ci robót i materia ów 
ugo ci i odleg ci pomi dzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi b  obmierzone poziomo 

wzd  linii osiowej. 

Je li SST w ciwe dla danych robót nie wymagaj  tego inaczej, obj to ci b  wyliczone w m3 
jako d ugo  pomno ona przez redni przekrój. 

Ilo ci, które maj  by  obmierzone wagowo, b  wa one w tonach lub kilogramach zgodnie 
z wymaganiami SST. 

7.3. Urz dzenia i sprz t pomiarowy 
Wszystkie urz dzenia i sprz t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót b  zaakceptowane 

przez In yniera/Kierownika projektu. 
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Urz dzenia i sprz t pomiarowy zostan  dostarczone przez Wykonawc . Je eli urz dzenia te lub 
sprz t wymagaj  bada  atestuj cych to Wykonawca b dzie posiada  wa ne wiadectwa legalizacji. 

Wszystkie urz dzenia pomiarowe b  przez Wykonawc  utrzymywane w dobrym stanie, w ca ym 
okresie trwania robót. 

7.4. Wagi i zasady wa enia 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urz dzenia wagowe odpowiadaj ce odno nym wymaganiom 

SST B dzie utrzymywa  to wyposa enie zapewniaj c w sposób ci y zachowanie dok adno ci wg norm 
zatwierdzonych przez In yniera/Kierownika projektu. 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary b  przeprowadzone przed cz ciowym  lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a 

tak e w przypadku wyst powania d szej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikaj cych przeprowadza si  w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegaj cych zakryciu przeprowadza si  przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b  wykonane w sposób zrozumia y 
i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obj to ci b  uzupe nione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie ksi ki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mog  by  do czone w formie 
oddzielnego za cznika do ksi ki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony 
z In ynierem/Kierownikiem projektu. 

8. PODSTAWA P ATNO CI 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zale no ci od ustale  odpowiednich SST, roboty podlegaj  nast puj cym etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, 

b) odbiorowi cz ciowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu, 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu 
Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo ci i jako ci 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn  zakryciu. 

Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu b dzie dokonany w czasie umo liwiaj cym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego post pu robót. 

Odbioru robót dokonuje In ynier. 

Gotowo  danej cz ci robót do odbioru zg asza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 
i jednoczesnym powiadomieniem In yniera. Odbiór b dzie przeprowadzony niezw ocznie, nie pó niej 
jednak ni  w ci gu 3 dni od daty zg oszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie 
In yniera. 
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Jako  i ilo  robót ulegaj cych zakryciu ocenia In ynier na podstawie dokumentów zawieraj cych 
komplet wyników bada  laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary w konfrontacji 
z Dokumentacj  Projektow , SST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór cz ciowy 
Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanych cz ci robót. Odbioru cz ciowego 

robót dokonuje si  wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje 
In ynier/Kierownik. 

8.4. Odbiór ostateczny robót 
8.4.1.  Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilo ci, jako ci i warto ci. 

Ca kowite zako czenie robót oraz gotowo  do odbioru ostatecznego b dzie stwierdzona przez 
Wykonawc  wpisem do Dziennika Budowy z bezzw ocznym powiadomieniem na pi mie o tym fakcie 
In yniera. 

Odbiór ostateczny robót nast pi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licz c od dnia 
potwierdzenia przez In yniera zako czenia robót i przyj cia dokumentów, o których mowa  
w pkcie 8.4.2.  

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj cego w obecno ci 
In yniera i Wykonawcy. Komisja odbieraj ca roboty dokona ich oceny jako ciowej na podstawie 
przed onych dokumentów, wyników bada  i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodno ci wykonania 
z Dokumentacj  Projektow  i SST. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna si  z realizacj  ustale  przyj tych w trakcie 
odbiorów robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, zw aszcza w zakresie wykonania robót 
uzupe niaj cych i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupe niaj cych 
w warstwie cieralnej lub robotach wyko czeniowych, komisja przerwie swoje czynno ci i ustali nowy 
termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisj , e jako  wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacj  Projektow  i SST z uwzgl dnieniem 
tolerancji i nie ma wi kszego wp ywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiecze stwo ruchu, komisja 
dokona potr ce , oceniaj c pomniejszon  warto  wykonywanych robót w stosunku do wymaga  
przyj tych w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego robót 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokó  odbioru 

ostatecznego robót sporz dzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj cego. 

Do odbioru ko cowego Wykonawca jest zobowi zany przygotowa  nast puj ce dokumenty: 

1. Dokumentacj  Projektow  podstawow  z naniesionymi zmianami oraz dodatkow , je li zosta a 
sporz dzona w trakcie realizacji umowy, 

2. Szczegó owe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupe niaj ce 
lub zamienne), 
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3. recepty i ustalenia technologiczne, 

4. Dzienniki Budowy i rejestry obmiarów, 

5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada  i oznacze  laboratoryjnych zgodne z SST i PZJ, 

6. deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci wbudowanych materia ów zgodnie z SST  
i ew. PZJ, 

7. opini  technologiczn  sporz dzon  na podstawie wszystkich wyników bada  i pomiarów 
za czonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST, 

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzysz cych (np. prze enie linii telefonicznej, 
energetycznej, gazowej, itp.) oraz protoko y odbioru i przekazania tych robót w cicielom 
urz dze , 

9. geodezyjn  inwentaryzacj  powykonawcz  robót i sieci uzbrojenia terenu, 

10. kopi  mapy zasadniczej powsta ej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 

11. inne dokumenty wymagane przez Zamawiaj cego. 

12. W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgl dem przygotowania dokumentacyjnego nie b  
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawc  wyznaczy ponowny 
termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarz dzone przez komisj  roboty poprawkowe lub uzupe niaj ce b  zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj cego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupe niaj cych wyznaczy komisja. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwi zanych z usuni ciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ko cowym i zaistnia ych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny b dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzgl dnieniem 
zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót”. 

9. PRZEPISY ZWIAZANE 
9.1. Ustalenia ogólne 

Podstaw  p atno ci jest cena rycza towa skalkulowana przez Wykonawc . 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych rycza towo podstaw  p atno ci jest warto  (kwota) 
podana przez Wykonawc  w danej pozycji kosztorysu. 

Kwota rycza towa pozycji b dzie uwzgl dnia  wszystkie czynno ci, wymagania i badania 
sk adaj ce si  na jej wykonanie, okre lone dla tej roboty w SST i w Dokumentacji Projektowej. 

Kwoty rycza towe robot b  obejmowa : 

 robocizn  bezpo redni  wraz z towarzysz cymi kosztami, 

 warto  zu ytych materia ów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na teren budowy, 

 warto  pracy sprz tu wraz z towarzysz cymi kosztami, 

 koszty po rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

 podatki obliczane zgodnie z obowi zuj cymi przepisami. 
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 Rozliczenie podatku VAT nast pi na warunkach okre lonych w umowie. 

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne D-M.00.00.00 
Koszt dostosowania si  do wymaga  warunków umowy i wymaga  ogólnych zawartych  

w SST D-M.00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okre lone w ww. dokumentach, a nie 
wyszczególnione w kosztorysie. 

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

 opracowanie oraz uzgodnienie z In ynierem terminów wprowadzania poszczególnych etapów 
projektu organizacji ruchu  na czas trwania budowy wraz z dostarczeniem kopii projektu 
In ynierowi i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnie  wynikaj cych z post pu robót, 

 ustawienie tymczasowego oznakowania i o wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpiecze stwa 
ruchu, 

 op aty/dzier awy, 

 przygotowanie terenu, 

 konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, kraw ników, barier, oznakowa  
i drena u, 

 tymczasow  przebudow  urz dze  obcych. 

 Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

 oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuni cie tymczasowych oznakowa  pionowych, 
poziomych, barier i wiate , 

 utrzymanie p ynno ci ruchu publicznego. 

 Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

 usuni cie wbudowanych materia ów i oznakowania, 

 doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

10. PRZEPISY ZWI ZANE 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz.414). 

2. Zarz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, 
monta u i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555). 

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. Nr 14.poz. 60 z pó niejszymi 
zmianami) 

4. Warunki umowy. 

5. Rozporz dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiada  drogi publiczne i ich usytuowanie 
(Dz.U.Nr43, poz.430). 

6. Rozporz dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 pa dziernika 2000r. 
w sprawie szczegó owych warunków zarz dzania ruchem na drogach ( Dz. U. Nr 90,poz.1006). 
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