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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot odnoszacych sig¢ do instalacji elektrycznej niskopradowej dla: Budowy systemu
wykrywania i sygnalizacji pozaru w budynku UM w Swietochtowicach pomieszczenia
archiwum.

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot instalacji elektrycznych stabopradowych.
Nazwy i kody CPV:

- 45312100-8 - Instalowanie pozarowych systemdéw alarmowych

1.3. Zakres robot objetych ST
Zakres roboét obejmuje wykonanie kompletnych instalacji elektrycznych
niskoprgdowych, a w szczegolnosci:

Instalacja SAP
smontaz centrali SAP
smontaz czujek, ROP, wskaznikdéw zadziatania
smontaz sygnalizatorow
«okablowanie
s&zaprogramowanie central
swykonanie pomiarow, testéw, uruchomienie systemu

Instalacja zabezpiecze n ppoz.
nzabezpieczenie przebi¢ kablowych przez $ciany i stropu oddzielenia
pozarowego

1.4. Okreslenia
Biorgc pod uwage powszechnos¢ zastosowanych okreslen oraz szczegétowos¢ opisow
zakresu robot przedstawionego w p. 1.3 — nie przewiduje sie stworzenia zadnych
dodatkowych definicji i pojec.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
Teren Budowy wraz z przewidzianymi przepisami prawnymi dokumentami.




Dokumentacja Projektowa
W przypadku istotnych zmian w stosunku do Dokumentacji projektowej, dokonanych
podczas realizacji obiektu, Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji
powykonawczej.
Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wprowadzone na pismie
I autoryzowane przez Inwestora. Istotne zmiany Dokumentacji Projektowej powinny
by¢ wprowadzone przez Inwestora po uzgodnieniu z Projektantem.

Zgodnos¢ robét z Dokumentacia Projektowa i ST
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania
wyszczegOlnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byty w catej dokumentaciji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdélnych dokumentow obowigzuje
nastepujaca kolejnosc¢ ich waznosci:
1) Umowa pomiedzy Inwestorem i Wykonawca,
2) Dokumentacja Projektowa,
3) Specyfikacje Techniczne.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw Ilub opuszczeh w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Inwestora, ktory
dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieznosci opis wymiarOw wazniejszy jest od odczytu ze skali
rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z
Dokumentacjg Projektowg i ST.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowe] i w ST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okres$lonego przedziatu
toleranciji.
Cechy materiatow i elementow budowli muszg byé jednorodne i wykazywaé bliskg
zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Zabezpieczenie Terenu Budowy
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wigczony w cene kontraktowa.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i
wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisOw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej i
innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisbw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie




przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach, Materialy tatwopalne beda skladowane w sposob
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0soOb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktére w sposoéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe do robét bedg
mialy Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajagce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatébw na srodowisko.
Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakohczeniu
robot ich szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) mogq byé uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych
materiatdw od wiasciwych organ6w administracji panstwowe;.
Jezeli Wykonawca uzyt materiatdbw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, aich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy Materiaty uzyte do wykonania zadania
muszg posiadac atesty, certyfikaty.

Ochrona wiasnoéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzehn w czasie trwania budowy, Wykonawca zobowigzany jest
powiadomi¢ o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Inspektora i
zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspotpracowatl dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbag,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sOb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.




Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robo6t i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robo6t od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia
Zakonczenia przez Inwestora.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla lub jej elementy byly w
zadawalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego. Jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora
powinien rozpocza¢ roboty utrzymane nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia. W trakcie realizacji zadania Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania w
nalezytym stanie czysto$¢ nawierzchni, po ktérych sie porusza podczas wykonywania
zadania.

Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne
I miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane
z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
I wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnianie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzehn lub metod i w sposob ciggly bedzie informowaé¢ Inwestora o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$sne dokumenty.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
Terenu Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jes$li Inwestor
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdbw do innych robot, niz te, dla ktorych
zostaly zakupione, to koszt tych materialtbw zostanie przewarto$ciowany przez
Inwestora. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wkasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem.

Podstawowe wymagania podczas wykonywania robot
Podczas wykonywania robot nalezy spetni¢ wymagania:
-do wykonania instalacji elektrycznej nalezy uzy¢ przewodow, kabli, sprzetu, osprzetu
oraz aparatury i urzadzen posiadajacych znak bezpieczenstwa, znak dopuszczenia do
stosowania w budownictwie oraz odpowiednie certyfikaty,
-wszystkie urzadzenia, trasy kablowe powinny byc¢ tak zainstalowane aby mozliwe byto
ich swobodne funkcjonowanie oraz dostep w czasie przegladéw i konserwacji lub
rozbudowy
-instalacje powinny by¢ tak wykonane aby zapewnialy cigglq dostawe energii
elektrycznej o odpowiednich parametrach technicznych do urzadzen,
-nalezy zapewni¢ bezkolizyjnos¢ instalacji elektrycznych z innymi instalacjami,
-trasy przewodow nalezy uktadac w liniach prostych,
-wszystkie urzadzenia i kable powinny by¢é w sposoéb jednoznaczny oznaczony,
umozliwiajac tatwa identyfikacje,
-instalacje powinny zapewniaé ochrone $rodowiska przed skazeniem i nie mogg byc¢
zrodtem zakiécen elektromagnetycznych,




-instalacje powinny zapewnia¢ ochrone przeciwporazeniowa,

2. MATERIALY
Do wykonania instalacji elektrycznych nalezy stosowa¢ przewody, kable, osprzet oraz
aparature i urzgdzenia elektryczne posiadajgce dopuszczenie do stosowania w
budownictwie oraz odpowiednie certyfikaty.
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznane sg wyroby dla ktérych producent:
-dokonat oceny zgodnosci wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wg
okreslonego systemu oceny zgodnosci,
-wydat krajowg deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia takimi jak przepisy
dotyczace wymagan zasadniczych, normy opublikowane przez Miedzynarodowg
Komisje Elektrotechniczng (DEC), normy krajowe opracowane z uwzglednieniem
przepisow bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds. Przepiséw Dotyczacych
Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne.
-oznakowat wyroby znakiem ,CE” lub znakiem budowlanym ,B”, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.
Wydane aprobaty techniczne, certyfikaty na znak bezpieczenstwa i deklaracje
zgodnosci z normg lub aprobatg techniczng zachowujg wazno$é do dnia okre$lonego
w tych dokumentach.
SzczegOtowy wykaz urzadzen, osprzetu, aparatury, kabli i przewodéw dla
przedmiotowego obiektu podano w zestawieniu materiatbw dotgczonym do
opracowania kosztorysowego.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materialty, do czasu, gdy beda
potrzebne na budowie, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swojg jakos¢ i wkasciwos¢ do robot oraz byly dostepne do kontroli przez Inwestora.
Miejsce czasowego sktadowania bedzie zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy lub
poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Wszelkie materialy i urzgdzenia zastosowane w Dokumentacji Projektowej mozna
zastgpi¢ roéwnowaznymi stosujgc te same parametry techniczne i wymagania
funkcjonalne poparte certyfikatami, Swiadectwami dopuszczenia, atestami oraz
obliczeniami w zaleznosci od wymagan wynikajacych z odpowiednich przepiséw.
Wykonawca powiadomi Inspektora o wyborze materiatu. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora.

3. SPRZET
Przy wykonywaniu robot nalezy uzywac¢ niezbednych narzedzi recznych, elektrycznych
w tym réwniez specjalistycznego sprzetu instalacyjnego oraz maszyn.

Sprzet, bedacy wilasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét, ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.




Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
Kontraktu, zostang zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do pracy.

4. TRANSPORT
Urzadzenia i osprzet nalezy transportowa¢ na miejsce montazu samochodem.
Zatadunek i roztadunek — reczny.

Materialy | sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inspektora, w sposOb zabezpieczajgcy je przed
uszkodzeniem, segregacja, itp. Nalezy zapewni¢ stabilne ustawienie i zabezpieczenie
pasami elementdéw na czas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
Wykonanie robét zgodnie z zakresem podanym w p.1.3 i z uwzglednieniem wymagan
p.1.5 powinno by¢ realizowane przez osoby o stosownych kwalifikacjach, przy uzyciu
wiasciwego sprzetu i narzedzi i z uwzglednieniem obowigzujacych norm i przepiséw
branzowych oraz przepisow BHP.

Po zakonczeniu rob6t nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe obejmujace badania i
pomiary. Zakres préb montazowych nalezy uzgodnic¢ z inwestorem.

6. KONTROLA JAKOSCI
Kontroli jako$ci nalezy dokonaé poprzez ogledziny wykonanych instalacji elektrycznych
niskopragdowych, ktérych nalezy dokonaé przed przystgpieniem do prob i po odigczeniu
zasilania instalacji.
Ogledziny majg na celu stwierdzenie, czy wykonana instalacja lub urzadzenie:
- spetniajg wymagania bezpieczenstwa,
- zostaty prawidtowo zainstalowane i dobrane oraz oznaczone zgodnie z projektem,
-nie majg widocznych uszkodzen mechanicznych, mogacych mie¢ wplyw na
pogorszenie bezpieczenstwa uzytkowania.

Zakres ogledzin obejmuje sprawdzenie prawidtowosci:

- wykonania instalacji pod wzgledem estetycznym,

- doboru urzadzen i srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych,
- ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi,

- doboru przewodow do obcigzalnosci pradowej i spadku napiecia,

- wykonania potgczen obwodoéw,

- doboru urzadzen zabezpieczajgcych,

- rozmieszczenia oraz umocowania aparatéw, sprzetu i osprzetu,

- 0znaczenia przewodow fazowych, neutralnych, ochronnych i sterowniczych

- stworzenia dostepu do instalacji i urzadzen elektrycznych w celu ich wygodnej obstugi
I konserwaciji.

O jakosci i estetyce wykonanej instalacji decyduje rowniez:

- zastosowanie tego samego rodzaju oraz zachowanie jednakowej kolorystyki sprzetu
elektroinstalacyjnego,

- trwalo$¢ zamocowania sprzetu do podioza oraz innych elementow mocujgcych i
uchwytow,




- zamocowanie sprzetu na jednakowej wysokosci w danym pomieszczeniu z
zachowaniem zasad prostoliniowo$ci mocowania,

- wlasciwe zabezpieczenie przed korozjg elementow urzadzen i instalacji, narazonych
na wptyw czynnikow atmosferycznych.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢é pomiary i badania materialbw i robo6t z
czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST jednak nie rzadziej niz jest
to okreslone w ST, normach i wytycznych.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatdw u zrodta ich wytwarzania i zapewniona
mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow.

Inspektor moze pobiera¢ prébki materiatbw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan. W takim przypadku catkowite
koszty powtérnych lub dodatkowych badan pokryje Wykonawca.

Inspektor moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polskg Norma

Dokumentacjg Projektowg

aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w punkcie a),

spetniajg wymogi ST.

Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy trenu budowy do
kohca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ z prowadzenie Dziennika Budowy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonywane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datq i podpisem Wykonawcy i Inspektora.




Pozostate dokumenty budowy

Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
Protokoty przekazania terenu budowy,

Umowy cywilno-prawne,

Protokoty odbioru robét,

Protokoty z narad i ustalen,

Korespondencja na budowie.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
Obmiar rob6t polegajacy na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych prac,
uzytych materiatow, lezy w gestii Wykonawcy a wyniki jego nalezy zamiesci¢ w ksiedze
obmiaréw. Obmiar powinien by¢ wykonany w sposob jednoznaczny i zrozumiaty. Dla
robot zakrywanych nalezy dokonac¢ go przed ich zakryciem.
Jednostkami obmiaru robot w zakresie instalacji elektrycznych sa:
smetry [m] dla kabli i przewodow,
s&metry szeScienne [m3] dla piasku
«sztuki [szt] dla osprzetu, aparatow i urzadzen.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty podlegajg nastepujagcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy
udziale wykonawcy:
«0dbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
«0dbior czesciowy,
«0dbior ostateczny,
«0dbior pogwarancyjny.

Odbiér robét zanikaj acych i ulegaj gcych zakryciu

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér ten bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwiocznie, nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika
Budowy powiadomieniu Inspektora.

Jakos¢ i ilosci robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.




Odbiér cz esciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robot.
Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym.

Odbiér ostateczny

Zasady odbioru ostatecznego

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwilocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora.

Odbiér ostateczny robo6t nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia roboét i przyjecia dokumentow
wymienionych ponizej.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan, pomiaréw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z Dokumentacjg Projektowa i ST.

W toku ostatecznego odbioru robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajacych i poprawkowych.

W  przypadkach  niewykonania  wyznaczonych rob6t poprawkowych  lub
uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robot w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w Dokumentaciji
Projektowej i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechu
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo, komisja dokona potrgcen, oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest Protokét
Ostatecznego Odbioru Rob6t sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujace
dokumenty:

Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy.

Specyfikacje Techniczne podstawowe z dokumentow umowy i ewentualnie
uzupetniajgce lub zamienne.

Recepty i ustalenia technologiczne.

Dzienniki Budowy i Ksiege Obmiardow.

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i
dokumentacjag projektowa.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie

z ST i dokumentacjg projektowa.




Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan

i pomiarow zatgczonych do dokumentdéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z ST i
dokumentacjg projektowa.

Rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. przetozenie
istniejacych sieci) oraz protokoty odbioru i przekazywania tych robét wkascicielom
urzadzen.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Terminy wykonania robo6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Odbidér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu

z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z obmiarem faktycznie wykonanych robo6t w jednostkach podanych w pkt. 7

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 54-1:1998

Systemy sygnalizacji pozarowej. Wprowadzenie

PN-EN 54-2:2002

Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 2: Centrale
sygnalizacji pozarowej

PN-EN 54- Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 2: Centrale sygnalizacji
2:2002/A1:2007 pozarowej
PN-EN 54- Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 2: Centrale sygnalizacji

2:2002/A1:2007 (U)

pozarowej

PN-EN 54-3:2003

Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 3: Pozarowe
urzadzenia alarmowe. Sygnalizatory akustyczne

PN-EN 54- Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 3: Pozarowe urzadzenia
3:2003/A2:2006 (U) alarmowe -- Sygnalizatory akustyczne
PN-EN 54- Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 3: Pozarowe urzadzenia

3:2003/A2:2007

alarmowe -- Sygnalizatory akustyczne

PN-EN 54-7:2004

Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 7: Czujki dymu.
Czujki punktowe dziatajgce z wykorzystaniem Swiatta
rozproszonego, $wiatta przechodzgcego lub jonizacji

PN-EN 54-
7:2004/A2:2006 (V)

Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 7: Czujki dymu -- Czuijki
punktowe dzialajgce z wykorzystaniem $wiatta rozproszonego,
Swiatta przechodzacego lub jonizacji

PN-EN 54-10:2005

Systemy sygnalizacji pozarowej. Czesc¢ 10:
Wykrywacze ptomieni. Czujki punktowe

PN-EN 54-
10:2005/A1:2006

Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 10: Czujki ptomienia --
Czujki punktowe

PN-EN 54-11:2004

Systemy sygnalizacji pozarowej. CzesS¢ 11: Reczne
ostrzegacze pozarowe

PN-EN 54-

Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 11: Reczne ostrzegacze




11:2004/A1:2006 pozarowe

PN-EN 54-12:2005 Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 12: Czujki dymu -- CzuiKi
liniowe dziatajgce z wykorzystaniem wigzki Swiatta
przechodzgcego

PN-EN 54-13:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 13: Ocena
kompatybilno$ci podzespotéw systemu

PN-EN 54-17:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 17: Izolatory zwaré

PN-EN 54-18:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 18: Urzgdzenia
wejscia/wyjscia

PN-EN 54- Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 18: Urzgdzenia

18:2007/AC:2007 wejsScia/wyjscia

PN-EN 54-20:2006 (U) Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 20: Czujki dymu
zasysajace

PN-EN 54-21:2006 (U) Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 21: Urzgdzenia do
transmisji sygnatéw alarmowych i uszkodzeniowych

PKN-CEN/TS 54-14:2006 | Systemy sygnalizacji pozarowej -- Czes¢ 14: Wytyczne
planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacii i
konserwacji




