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1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 
 

Zakres niniejszego opracowania obejmuje roboty związane z budową przyłącza 
kanalizacyjnego na odcinku od miejsca włączenia do istniejącej sieci kanalizacyjnej 
ogólnospławnej w ulicy Wojska Polskiego, do terenów przeznaczonych pod budowę 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Świętochłowicach, jak równieŜ przebudowę trzech 
przyłączy kanalizacji deszczowej w ulicy Wojska Polskiego, zgodnie z Decyzją Prezydenta 
Miasta Świętochłowice nr DM.7230.11.10.2012.BW z dnia 04.06.2012 r. 

Projektowane przyłącze kanalizacyjne będzie miało charakter ogólnospławny i 
przeznaczone będzie do odprowadzania ścieków sanitarnych oraz deszczowych.  

Zakres robót dla wykonania kanalizacji ogólnospławnej: 
� długość zaprojektowanych rurociągów PE o średnicy Dz600 wynosi L=381,8 mb, 
� długość zaprojektowanych rurociągów PVC o średnicy Dz200 wynosi  L=18,0 mb, 

                                                                                                            RAZEM: 399,8 mb 

� studzienki włazowe DN1500 – 1 szt., 
� studzienki włazowe DN1200 – 13 szt., 
� studzienki wpustów deszczowych DN500 – 3 szt., 
� właz Ŝeliwny zamykany DN600 klasy D400 – 4 szt., 
� właz Ŝeliwny z wypełnieniem betonowym, zamykany DN600 klasy B125 – 10 szt., 
� wpust deszczowy drogowy klasy D400 – 3 szt. 



Budowa przyłącza kanalizacyjnego wymagać będzie równieŜ odtworzenia 
nawierzchni istniejących w ilościach: 

� nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych – 179,48 m2, 
� nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm – 423,37 m2. 

Klasyfikacja robót zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień CPV: 
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę; 
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 
komunikacyjnych i elektroenergetycznych. 

 
1.3. Wyszczególnienie prac towarzyszących i robót tymczasowych 
 

Do prac towarzyszących i robót tymczasowych przy budowie projektowanego 
przyłącza zaliczyć moŜna: 

� geodezyjne wytyczenie trasy projektowanego przyłącza kanalizacyjnego, 
� wycinkę drzew wraz z oczyszczeniem terenu z pozostałości po wykarczowaniu, 
� rozbiórkę istniejących nawierzchni oraz obrzeŜy wraz z podbudową, 
� usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), 
� demontaŜ istniejących wpustów ulicznych, 
� demontaŜ części istniejącego murku oporowego, 
� wykopy, 
� umocnienia ścian wykopów, 
� zabezpieczenie skrzyŜowań z istniejącym uzbrojeniem, 
� wykonanie podłoŜa pod kanałami i studzienkami, 
� przeprowadzenie niezbędnych prób oraz badań, 
� zasypanie wykopów z zagęszczeniem obsypki i zasypki; doprowadzenie terenu 

budowy do stanu pierwotnego lub zakładanego w rozwiązaniach projektowych 
lub wynikającego z uzgodnień, 

� ewentualne odwodnienie wykopów na czas montaŜu kanałów w przypadku 
pojawienia się wód opadowych lub gruntowy, 

� geodezyjną inwentaryzację powykonawczą. 
 
1.4. Informacje o terenie budowy 

1.4.1. Informacje ogólne 
 
Trasa zaprojektowanego przyłącza kanalizacyjnego w przewaŜającej części przebiega 

przez tereny przeznaczone pod zabudowę usługową i przemysłową związaną z planowanym 
utworzeniem Specjalnej Strefy Ekonomicznej, natomiast w pozostałej części w rejonie 
istniejącej zabudowy mieszkaniowej przy ulicy Wojska Polskiego i Zielonej.  

Projektowane przyłącze kanalizacji ogólnospławnej zaprojektowano na działkach o 
przeznaczeniu komunikacyjnym i wyposaŜono w studnie kanalizacyjne umoŜliwiające 
podłączenie przyszłych obiektów. 
 
1.4.2. Opis projektowanego zagospodarowania terenu 
 



Przebieg trasy zaprojektowanego przyłącza kanalizacji ogólnospławnej, przedstawiono 
na rysunkach 5.1 „Projekt zagospodarowania terenu” oraz 5.2 „Plan sytuacyjny” dołączonych 
do Projektu Budowlano-Wykonawczego. 

Początkiem trasy zaprojektowanego przyłącza kanalizacji ogólnospławnej jest punkt 
włączenia do istniejącego kolektora betonowego ogólnospławnego DN1000 w ulicy Wojska 
Polskiego, od którego kanał zostanie ułoŜony w uliczce stanowiącej odgałęzienie ulicy 
Wojska Polskiego, a prowadzącej do budynków 73A, 79, 79A, 19 oraz połączenia z ulicą 
Mielęckiego o nawierzchni gruntowej. Za skrzyŜowaniem z ulicą Mielęckiego trasa 
projektowanego przyłącza zmienia kierunek i wchodzi w teren działki nr 3946/8, w celu 
ominięcia działki nr 520/81. Na tym odcinku trasa projektowanego przyłącza kanalizacyjnego 
koliduje z istniejącym drzewostanem. Na działce nr 3946/8 budowa przyłącza 
kanalizacyjnego wymagać będzie równieŜ demontaŜu a następnie odbudowy istniejącego 
muru oporowego z materiału mieszanego (kamień naturalny, bloczki betonowe). Lokalizacja 
muru oporowego przedstawiona została na rysunku nr 5.2A „Plan sytuacyjny - fragment - 
lokalizacja muru oporowego” dołączonym do Projektu Budowlano-Wykonawczego. Zakres 
odtworzenia muru oporowego uzaleŜniony jest od przyjętej technologii robót ziemnych. Za 
studnią nr Ko6, trasa kanalizacji wychodzi z terenu działki nr 3946/8 i biegnie w działce nr 
3946/6 w kierunku istniejącej hałdy. Hałda zlokalizowana pomiędzy projektowanymi 
studniami Ko10 i Ko11, przewidziana jest do likwidacji w ramach przygotowania terenów 
pod inwestycje. Likwidacja przedmiotowej hałdy nie jest objęta zakresem Dokumentacji 
Projektowej. Po przekroczeniu hałdy, trasa kanalizacji biegnie poprzez teren działki nr 
3947/1, w kierunku projektowanej drogi na działce nr 3947/4.  
 

1.4.3. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaŜe 
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz Dokumentację Projektową. 

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
 

Wykonawca zobowiązany jest do: 
� przedstawienia do akceptacji przez Zamawiającego projektu zagospodarowania 

placu budowy oraz projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie 
trwania budowy; w zaleŜności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji 
ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieŜąco; projekt 
organizacji ruchu zostanie równieŜ uzgodniony z właściwym zarządcą drogi, 

� ogrodzenia i utrzymania porządku na placu budowy, 
� właściwego składowania materiałów i elementów budowlanych w miejscu 

wskazanym przez Zamawiającego, 
� utrzymania warunków bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności 

związane z budową, a takŜe zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób 
nieupowaŜnionych, 

� dostarczenia, instalacji i obsługi wszystkich tymczasowych urządzeń 
zabezpieczających tj.: zapór, świateł ostrzegawczych, sygnalizatorów itp., 



zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych; w miejscach 
przylegających do dróg otwartych dla ruchu Wykonawca wyraźnie oznakuje teren 
budowy w tym wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i 
maszyn pracujących przy realizacji robót, 

� zapewnienia stałych warunków widoczności w dzień i w nocy tych zapór i 
znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

PowyŜsze obowiązki Wykonawcy nie podlegają odrębnej zapłacie  i  przyjmuje  się,  
Ŝe  są  wliczone  w  cenę kontraktową  w ramach kosztów pośrednich. 
 

1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót 
Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 
wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację baz, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, 
2) środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- moŜliwością powstania poŜaru, 

3) nie uŜytkowanie w porze nocnej (22.00 - 6.00) maszyn i urządzeń emitujących hałas 
przekraczający poziom dozwolony dla pory nocnej. 

 
1.4.6. Ochrona przeciwpoŜarowa 
 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej.  
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy wymagany przez odpowiednie   
przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz  w 
maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie od odpowiedzialny, za 
wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo personel 
Wykonawcy. 

1.4.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełoŜenia instalacji i 
urządzeń podziemnych na terenie budowy. Zamiar ich przebudowy Wykonawca uzgodni z 
Zamawiającym oraz właścicielami tych instalacji. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 
instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego oraz właścicieli tych 



instalacji, a takŜe będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej 
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać finansowo za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
JeŜeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie 
realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. 
Wykonawca odpowiada finansowo za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w 
sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. 

Wszelkie ewentualne uzgodnienia oraz umowy zawierane pomiędzy Wykonawcą a 
właścicielami nieruchomości i dotyczące korzystania z własności i dróg wewnętrznych 
podlegać będą akceptacji Zamawiającego. 

 
1.4.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy  
 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 
dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ofertowej. 
Kierownik budowy przed rozpoczęciem robót jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić 
sporządzenie „Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” tzw. „planu BIOZ”, na podstawie 
„Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” ujętej w poszczególnych 
opracowaniach Dokumentacji Projektowej. Plan bioz naleŜy opracować zgodnie z 
wytycznymi określonymi w odpowiednich przepisach wymienionych w pkt. 10 niniejszej 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 
 
1.5. Ochrona i utrzymanie robót  
 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 
urządzenia uŜywane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia ich 
zakończenia przez Inwestora. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego 
odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy 
były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. Jeśli 
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru 
powinien rozpocząć roboty zmierzające do uzyskania zadowalającego stanu nie później niŜ 24 
godziny po otrzymaniu tego polecenia.   
Wszystkie koszty wynikające z zapisów niniejszego punktu nie podlegają odrębnej zapłacie i 
przyjmuje się, Ŝe są włączone w cenę kontraktową. 
 
1.6. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 



 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
Wszelkie straty, koszty postępowania, obciąŜenia i wydatki wynikłe z/lub związane z 
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem 
przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji 
dostarczonej przez Zamawiającego. 
 

2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 
 
2.1. Informacje ogólne dotyczące materiałów 
 

Przedmiotowe przyłącze kanalizacji ogólnospławnej do terenów planowanej strefy 
ekonomicznej zaprojektowane zostało z rur „Weholite” polietylenowych typu „Spiro” do 
połączeń kielichowych, sztywności obwodowej SN8, o średnicy Dn600, natomiast przyłącza 
kanalizacji deszczowej w ulicy Wojska Polskiego zaprojektowane zostały z rur PVC-U, z 
rdzeniem litym, z wydłuŜonym kielichem, typoszeregu SDR34, sztywności obwodowej SN8, 
o średnicy Dz200x5,9 łączonych na uszczelkę i spełniających wymagania normy PN-EN 
1401-1:2009 ”Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego 
bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji – Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-
U) – Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu”. 

Jako studnię włączeniową na kolektorze kanalizacji ogólnospławnej Dn1000 w ulicy 
Wojska Polskiego zaprojektowano studnię z kręgów betonowych Dn1500 z wylewaną „na 
mokro” częścią denną, z betonu C35/45. Kinetę studni w tym wypadku stanowić będzie 
pozbawiona stropu, istniejąca, obetonowana, rura kanalizacyjna. Studnia zakończona zostanie 
Ŝelbetową płytą pokrywową wspartą na pierścieniu odciąŜającym. Właz kanałowy dobrano 
jako Ŝeliwny, zamykany, o średnicy Dn600, bez uszczelki, w klasie obciąŜenia D400 i masie 
własnej wraz z siedziskiem w granicach 130-140 kg. 

Pozostałe studnie na przyłączu kanalizacji ogólnospławnej zaprojektowano jako 
betonowo-Ŝelbetowe o średnicy Dn1200. Kręgi wykonane z betonu nie zbrojonego C35/45, 
łączone na uszczelkę, wyposaŜone powinny zostać w fabrycznie montowane stopnie złazowe 
Ŝeliwne. Prefabrykowane dennice studni wykonane jako zbrojone z betonu C35/45 
wyposaŜone fabrycznie w kinety oraz przejścia szczelne. Studnie zakończone zostaną 
Ŝelbetowymi płytami pokrywowymi. W przypadku studni o numerach: Ko1, Ko2, Ko3, Ko4, 
Ko5, Ko6, Ko7, płyty pokrywowe wsparte zostaną na pierścieniach odciąŜających. Dla studni 
o numerach: Ko1, Ko2, Ko3, Ko4,  włazy kanałowe dobrano jako Ŝeliwne, zamykane, o 
średnicy Dn600 w klasie obciąŜenia D400. Dla studni o numerach: Ko5, Ko6, Ko7, Ko8, 



Ko9, Ko10, Ko11, Ko12, Ko13, Ko14, włazy kanałowe dobrano jako Ŝeliwne z wypełnieniem 
betonowym, zamykane, o średnicy Dn600 w klasie obciąŜenia B125. 
Szczegóły budowy studni kanalizacyjnych przedstawiono na rysunkach nr 5.5 „Schemat 
studni kanalizacyjnej” oraz 5.5A „Schemat studni włączeniowej DN1500” dołączonych do 
Projektu Budowlano-Wykonawczego. 

Studzienki wpustów deszczowych zaprojektowano jako betonowe, łączone na zaprawę 
cementową, wyposaŜone w pierścień odciąŜający i wpust deszczowy Ŝeliwny, uchylny, klasy 
D400 z koszem osadnikowym. Studnie wpustów deszczowych naleŜy połączyć z kanalizacją 
poprzez „syfon” składający się z 4 sztuk kolanek PVC Dz200 45o. Szczegóły budowy 
studzienki wpustu deszczowego przedstawiono na rysunku nr 5.4 „Schemat wpustu 
deszczowego” dołączonym do Projektu Budowlano-Wykonawczego. 

Wszystkie elementy prefabrykowane studni kanalizacyjnych – włączeniowej, 
rewizyjnych oraz wpustów deszczowych spełniać mają wymagania normy PN-EN 1917:2004 
„Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego włóknem 
stalowym i Ŝelbetowe”. 

Wszystkie elementy betonowe oraz Ŝelbetowe studni kanalizacyjnych i studni 
wpustów deszczowych, podlegają izolacji przeciwwilgociowej, wykonanej poprzez 
zagruntowanie podłoŜa preparatem gruntującym Izoplast „R” oraz poprzez trzykrotne 
nałoŜenie powłoki hydroizolacyjnej Izoplast „B”. 
 
2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów 
 

Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.  
 
2.3. Akceptacja materiałów budowlanych uŜytych w trakcie robót 
 

Wszystkie materiały budowlane uŜyte w trakcie robót, w szczególności rury oraz 
elementy studni kanalizacyjnych muszą zostać zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru przed 
ich dostarczeniem i wbudowaniem.  

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia materiałów do jakichkolwiek części 
robót odpowiednio wcześnie w celu przeprowadzenia ich inspekcji przez Inspektora Nadzoru. 
Wszystkie materiały uŜyte do budowy muszą posiadać wymagane dla nich prawem 
świadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, atesty, 
aprobaty, świadectwa itp. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia polskich tłumaczeń 
dokumentów związanych z materiałami, a istniejących w innych językach. 
 
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. 



Dostawę i zabudowę materiałów nie spełniających stawianych im wymaganiom oraz nie 
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc 
się z ich nie przyjęciem oraz potrąceniem wynagrodzenia za roboty. 
 
Zgodnie z wymaganiami Ustawy Prawo zamówień publicznych, wszystkie podane w 
dokumentacji nazwy producentów wyrobów budowlanych naleŜy traktować, jako 
przykładowe. MoŜna je zastąpić wyrobami budowlanymi równowaŜnymi, spełniającymi 
wymogi i parametry techniczne stawiane materiałom w dokumentacji projektowej lub 
charakteryzującymi się lepszymi parametrami. 
  
3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość robót zarówno w miejscu tych robót jak teŜ przy 
wykonaniu czynności pomocniczych, w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazanych w dokumentach kontraktowych. W 
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentach kontraktowych, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w 
terminie przewidzianym kontraktem.  
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
kontraktu, nie zostaną dopuszczone przez Inspektora Nadzoru do stosowania przy realizacji 
robót. 

 
4. Wymagania dotyczące środków transportu 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych 
materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentach kontraktowych, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w 
terminie przewidzianym kontraktem. 

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi pojazdów 
na drogach publicznych przy transporcie materiałów oraz wyposaŜenia na i z terenu robót. 
Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do 
przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o kaŜdym takim 
przewozie będzie powiadamiał Zamawiającego. Zamawiający moŜe polecić, aby pojazdy nie 
spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy.  



Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, zapisami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 Wykonawca ponosi odpowiedzialność, za dokładne wytyczenie w planie i 
wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 
określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora 
Nadzoru. 
 Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
 Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do terenu budowy i do wszelkich 
dodatkowych obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione z 
Inspektorem Nadzoru jako obszary robocze. 
 Przed rozpoczęciem robót Wykonawca w obecności Inspektora Nadzoru dokona 
oceny stanu technicznego oraz sporządzenia dokumentacji zdjęciowej budynków połoŜonych 
w odległości mniejszej niŜ 8 m, mierząc w osi prostopadłej do osi projektowanego rurociągu. 
Z przeglądu stanu technicznego przedmiotowych budynków zostaną sporządzone 
odpowiednie protokoły. 
 
5.2. Roboty ziemne 
 
� przedmiotowa kanalizacja będzie wykonywana metodą wykopu otwartego, 
� wykopy ciągów głównych naleŜy wykonywać koparkami podsiębiernymi, 
� umocnienie ścian wykopów naleŜy wykonać poprzez zastosowanie systemowych 

umocnień wykopu typu KS-100, 
� zasypanie wykopów wykonać  mechaniczne  tj. spycharkami  wraz z zagęszczeniem 

mechanicznym, 
� nadmiar ziemi z wykopów zmagazynowanej na odkładzie naleŜy załadować i odwieźć 

samochodami samowyładowczymi na składowisko docelowe, 
� po wykonaniu robót ziemnych teren naleŜy przywrócić do stanu pierwotnego,  
� w celu ułoŜenia rurociągów kanalizacyjnych, wykop naleŜy wykonać o 0,2 m głębszy niŜ 

przewidywany poziom dolnej powierzchni rur kanalizacyjnych, w wykopie naleŜy 
przygotować zagęszczoną podsypką piaskową o grubości  200 mm po zagęszczeniu; 
pogłębienie wykopu naleŜy wykonać ręcznie, 

� po wykonaniu połączeń, rurociąg naleŜy zasypać wykonując obsypkę piaskową do 
wysokości 300 mm ponad poziom górnej powierzchni rury, 



� podsypkę oraz obsypkę piaskową, naleŜy wykonać piaskiem posiadającym dopuszczenie 
do stosowania na podsypki i obsypki rur PVC-U oraz polietylenowych, np. piasek 
budowlany I gatunek; stopień zagęszczenia podsypki piaskowej, winien wynosić nie 
mniej niŜ 95% zmodyfikowanej wartości Proctora, 

� w odległości 200 mm powyŜej rurociągów kanalizacyjnych, naleŜy ułoŜyć taśmę 
ostrzegawczą koloru brązowego, 

� od poziomu 300 mm nad górną powierzchnią rury do poziomu terenu, do zasypania 
wykopów moŜna wykorzystać grunt rodzimy o właściwościach niespoistych, 

� na docinku ułoŜenia rurociągu pod drogami, naleŜy dokonać wymiany gruntu na piasek 
budowlany II gatunku, dopuszcza się wykorzystanie gruntu rodzimego, jednak w takim 
przypadku naleŜy uzyskać zgodę inspektora nadzoru na dopuszczenie gruntu do zasypki, 

� zagęszczenie obsypki do wysokości 300 mm nad górną powierzchnią rury, naleŜy 
wykonać ręcznie, 

� zagęszczenie podsypki oraz zasypki powyŜej 300mm nad górną powierzchnią rury, naleŜy 
wykonać mechanicznie, 

� zasypkę naleŜy zagęszczać warstwowo: w przypadku uŜycia wibratora płytowego do 
100kg – warstwami o grubości 150 mm, w przypadku uŜycia wibratora płytowego pow. 
100kg - warstwami o grubości 200 mm, 

� odtworzenia drogi i chodników naleŜy dokonać na zasadach określonych przez Wydział 
Dróg i Mostów Urzędu Miasta Świętochłowice w piśmie nr DM.7230.11.10.2012.BW z 
dnia 04.06.2012r., stanowiącym załącznik do Projektu Budowlano-Wykonawczego. 

 
5.2. Prace geodezyjno-kartograficzne 
 
 Wykonawca jest zobowiązany zapewnić pełną obsługę geodezyjną. 
 
5.2.1. Czynności geodezyjne w toku budowy 
 
 Geodezyjna obsługa budowy obejmuje tyczenie i pomiary kontrolne tych elementów 
obiektu inŜynieryjnego, których dokładność usytuowania bez pomiarów geodezyjnych nie 
zapewni prawidłowego wykonania zadania. 

Wykonanie czynności geodezyjnych wykonawca prac geodezyjnych potwierdza 
wpisem do dziennika budowy. Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje kierownikowi 
budowy kopie szkiców tyczenia i kontroli połoŜenia poszczególnych elementów obiektu 
inŜynieryjnego zawierające dane geodezyjne umoŜliwiające wznowienie lub kontrolę 
wyznaczenia.  
 
5.2.2. Dopuszczalne odchylenia w wykonaniu podstawowych robót 
 

PoniŜej podano dopuszczalne odchylenia w wykonaniu podstawowych robót 
związanych z kanałami: 

� odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu 
nie powinno wynosić więcej niŜ ± 5 cm, 

� odchylenie grubości warstwy podłoŜa nie powinno przekraczać ± 3 cm, 
� odchylenie szerokości warstwy podłoŜa nie powinno przekraczać ± 5 cm, 
� odchylenie w planie osi ułoŜonego kolektora od ustalonego kierunku osi kolektora 

w dokumentacji nie powinno przekraczać ± 2 cm, 



� odchylenie spadku ułoŜonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie 
powinno przekraczać ± 1 cm projektowanego spadku, 

� wskaźnik zagęszczenia podsypki, obsypki i zasypki kolektora określony w 
punktach wyznaczonych przez inspektora nadzoru, lecz w ilości nie mniejszej niŜ 
3 pomiary na  100 m, powinien być zgodny z wymogami specyfikacji i 
dokumentacji projektowej, 

� rzędne pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do ± 5 mm. 
 
5.2.3. Czynności geodezyjne po zakończeniu budowy 
 

Po zakończeniu budowy kaŜdej części robót naleŜy sporządzić geodezyjną 
inwentaryzację powykonawczą w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym 
rozmieszczeniu elementów zagospodarowania działki lub terenu. 

 
5.2.4. Geodezyjna dokumentacja powykonawcza 
 

Operat geodezyjny wchodzący w skład dokumentacji budowy powinien zawierać 
dokumentację geodezyjną sporządzoną na poszczególnych etapach budowy, a w 
szczególności szkice tyczenia i kontroli połoŜenia poszczególnych elementów obiektu 
inŜynieryjnego. Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna sporządzona w wyniku 
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej powinna zawierać dane umoŜliwiające 
wniesienie zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. 

Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje: 
� do ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oryginał dokumentacji w 

formie i zakresie przewidzianym odrębnymi przepisami, 
� kierownikowi budowy kopię mapy powstałej w wyniku geodezyjnej 

inwentaryzacji powykonawczej. 
 
5.2.5. Zgodność robót z obowiązującymi przepisami 
 
 Wykonawca jest zobowiązany Ustawą Prawo Budowlane oraz postanowieniami 
Kontraktu do wybudowania obiektów budowlanych w sposób określony w przepisach, w tym 
techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. 
 
5.2.6. Prowadzenie prac rozbiórkowych 
 

Materiały z rozbiórki nienadające się do ponownego wbudowania Wykonawca na 
własny koszt usunie z terenu budowy i zagospodaruje zgodnie z wymaganiami Ustawy o 
odpadach. 

 
5.2.7. Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia 
 

Zabezpieczenie skrzyŜowań z istniejącym uzbrojeniem Wykonawca wykona zgodnie z 
zapisami Dokumentacji Projektowej, obowiązującymi w tym zakresie normami i przepisami 
oraz wymaganiami gestorów sieci z którymi koliduje trasa projektowanego przyłącza. 



Wszystkie prace związane z  zabezpieczaniem lub zbliŜaniem się do istniejącego uzbrojenia 
podziemnego naleŜy prowadzić za zgodą i pod nadzorem właściciela uzbrojenia oraz 
Inspektora Nadzoru. 
 
5.2.8. Odtworzenie istniejących nawierzchni 

 
Po zakończeniu robót montaŜowych teren objęty inwestycją naleŜy przywrócić do 

stanu pierwotnego i uporządkować. Odtworzenie terenu musi zostać potwierdzone 
protokołem odbioru spisanym z udziałem właściciela/uŜytkownika terenu. 

 
Nawierzchnie dróg naruszone podczas prowadzenia prac, zgodnie z decyzją 

Prezydenta Miasta Świętochłowice nr DM.7230.11.10.2012.BW z dnia 04.06.2012, naleŜ 
odtworzyć na następujących warunkach: 

 
Ulica Wojska Polskiego. 
� Do zasypania wykopów powyŜej strefy ochronnej przewodu naleŜy uŜyć gruntu 

jednorodnego, nie zamarzniętego bez jakichkolwiek zanieczyszczeń, 
zagęszczonego o potwierdzonej przydatności. Wykop naleŜy zasypać grubością 
20cm. KaŜdą warstwę naleŜy dokładnie zagęścić przy uŜyciu zagęszczarek 
wibracyjnych i ubijaków. 

� Dolna warstwa podbudowy powinna być wykonana z kruszywa łamanego, 
stabilizowanego mechanicznie, o uziarnieniu 0-40mm. Kruszywo zagęszczać 
naleŜy zagęszczarkami wibracyjnymi i ubijakami. Grubość dolnej warstwy 
podbudowy, po zagęszczeniu, powinna wynosić 20cm. 

� Po wykonaniu dolnej warstwy podbudowy naleŜy wykonać badania nośności 
(badania płytą VSS). Badania naleŜy przeprowadzić w obecności przedstawiciela 
Zarządcy drogi. 

� Górną warstwę podbudowy naleŜy wykonać z asfaltobetonu o frakcji 0-25mm i 
grubości 10cm. 

� Warstwę wiąŜącą nawierzchni naleŜy wykonać z asfaltobetonu o frakcji 0-16mm 
grubości 8cm. 

� Warstwę ścieralną nawierzchni naleŜy wykonać z asfaltobetonu o frakcji 0-
12,8mm grubości 5cm. 

� Krawędzie przyległej nawierzchni powinny być równo obcięte i obłoŜone taśmą 
bitumiczną typu DENSO. Przed ułoŜeniem górnej warstwy podbudowy 
powierzchnię naleŜy skropić asfaltem. Podobnie przed ułoŜeniem następnych 
warstw asfaltu poprzednie naleŜy skropić. PodłoŜe powinno być skropione 
równomiernie na całej powierzchni. Górną warstwę podbudowy naleŜy odtworzyć 
o 0,30m szerzej z kaŜdej strony od zewnętrznych krawędzi wykonanego wykopu. 
Warstwę wiąŜącą naleŜy odtworzyć o 0,5m szerzej z kaŜdej strony od 
zewnętrznych krawędzi wykonanego wykopu. Warstwę ścieralną naleŜy 
odtworzyć na całej szerokości jezdni oraz 1,00m długości z kaŜdej strony od 
zewnętrznych krawędzi wykonanego wykopu. 



� Zniszczone i uszkodzone krawęŜniki naleŜy wymienić na nowe. KrawęŜniki 
naleŜy ułoŜyć na ławie betonowej grubości 15cm i szerokości 40cm. 

� Wszystkie istniejące urządzenia w pasie odtwarzanej nawierzchni takie jak włazy 
kanalizacyjne, kratki ściekowe, zasuwy naleŜy przywrócić do stanu poprzedniego. 

� Naruszone oznakowanie poziome naleŜy przywrócić do stanu poprzedniego. 
 
Ulica Andrzeja Mielęckiego. 
� Do zasypania wykopów powyŜej strefy ochronnej przewodu naleŜy uŜyć gruntu 

jednorodnego, nie zamarzniętego bez jakichkolwiek zanieczyszczeń, 
zagęszczonego o potwierdzonej przydatności. Wykop naleŜy zasypać grubością 
20cm. KaŜdą warstwę naleŜy dokładnie zagęścić przy uŜyciu zagęszczarek 
wibracyjnych i ubijarek. 

� Dolna warstwa podbudowy powinna być wykonana z kruszywa łamanego, 
stabilizowanego mechanicznie, o uziarnieniu 0-63mm. Grubość dolnej warstwy 
podbudowy, po zagęszczeniu, powinna wynosić 20cm. 

� Górną warstwę podbudowy powinna być wykonana z kruszywa łamanego, 
stabilizowanego mechanicznie, o uziarnieniu 0-40mm. Grubość dolnej warstwy 
podbudowy, po zagęszczeniu, powinna wynosić 17cm. 

� Po wykonaniu dolnej warstwy podbudowy naleŜy wykonać badania nośności 
(badania płytą VSS). Badania naleŜy przeprowadzić w obecności przedstawiciela 
Zarządcy drogi. 

� Po wykonaniu podbudowy naleŜy ułoŜyć warstwę podsypki cementowo-piaskowej 
gr. 3cm. Nawierzchnię z elementów rozbieralnych naleŜy układać starannie przy 
moŜliwie ścisłym dopasowaniu elementów. Uszkodzone elementy naleŜy 
wymienić na nowe. Spoiny i szczeliny naleŜy zamulić piaskiem. Nawierzchnię 
naleŜy przełoŜyć na całej szerokości jezdni. 

� Zniszczone i uszkodzone krawęŜniki naleŜy wymienić na nowe. KrawęŜniki 
naleŜy umieścić na ławie betonowe grubości 15cm i szerokości 40cm. 

� Wszystkie istniejące urządzenia w pasie odtwarzanej nawierzchni takie jak włazy 
kanalizacyjne, kratki ściekowe, zasuwy, naleŜy wyregulować do niwelety nowej 
nawierzchni. 

 
Nawierzchnie chodników. 
� Do zasypania wykopów powyŜej strefy ochronnej przewodu naleŜy uŜyć gruntu 

jednorodnego, nie zamarzniętego bez jakichkolwiek zanieczyszczeń, 
zagęszczonego o potwierdzonej przydatności. KaŜdą warstwę naleŜy dokładnie 
zagęścić przy uŜyciu zagęszczarek wibracyjnych i ubijarek. 

� Podbudowa nawierzchni chodnika powinna być wykonana z kruszywa 
stabilizowanego mechanicznie. Kruszywo zagęścić naleŜy przy uŜyciu 
zagęszczarek wibracyjnych i ubijarek. 

� Po wykonaniu podbudowy naleŜy ułoŜyć warstwę podsypki piaskowo cementowej 
gr. 3cm. Nawierzchnię z elementów rozbieralnych naleŜy układać starannie przy 
moŜliwie ścisłym dopasowaniu elementów. Uszkodzone elementy naleŜy 
wymienić na nowe. Wszystkie istniejące urządzenia w pasie odtwarzanej 



nawierzchni takie jak włazy kanalizacyjne, zasuwy, naleŜy wyregulować. 
Nawierzchnię chodnika naleŜy przełoŜyć na całej jego szerokości. 

 
Wykopy wykonane w zieleńcu naleŜy przywrócić do poprzedniego stanu uŜyteczności 

poprzez warstwowe zasypanie i zagęszczenie wykopu oraz ułoŜenie na górę 15cm warstwy 
humusu i obsianie terenu trawą. 

 
6. Kontrola jakości  
 
 Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć załoŜoną jakość robót. 
 Materiały, instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczące i związane z wykonaniem 
prac będzie zgodne z najnowszymi wersjami polskich przepisów, o ile szczegółowe wytyczne 
nie stanowią inaczej, a ich jakość nie jest niŜsza niŜ tam określona. 
 
6.1. Kontrola jakości i zgodności materiałów budowlanych 
 

Wymaga się aby Wykonawca przed przystąpieniem do zabudowy wyrobów 
budowlanych zwrócił się do Inspektora Nadzoru z wnioskiem o dopuszczenie danego wyrobu 
do zabudowy. W tym celu Wykonawca winien przedstawić Deklaracje zgodności 
odpowiadającą wytycznym zawartym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 11 
sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz 
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym – wraz z późniejszymi zmianami. Inspektor 
Nadzoru moŜe zaŜądać dodatkowych badań czy sprawdzeń materiału oraz okazania 
dokumentów potwierdzających dostawę materiału - tzw. „WZ”. 
 KaŜdy wyrób budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania w 
budownictwie musi być zgodny z jednym z trzech następujących dokumentów odniesienia: 

� z kryteriami technicznymi, w odniesieniu do wyrobów podlegających certyfikacji 
na Znak Bezpieczeństwa, 

� z właściwą przedmiotowo Polską Normą wyrobu, 
� z Aprobatą Techniczną w odniesieniu do wyrobu, dla którego nie ustanowiono 

Polskiej Normy, lub wyrobu, którego właściwości uŜytkowe (odnoszące się do 
wymagań podstawowych) róŜnią się istotnie od właściwości określonych w 
Polskiej Normie. 

 
6.2. Sprawdzenie robót pomiarowych 
 

Sprawdzenie robót pomiarowych naleŜy przeprowadzić wg następujących zasad: 
� robocze punkty wysokościowe naleŜy sprawdzić niwelatorem na całej długości 

budowanego odcinka, 
� wyznaczenie wykopów naleŜy sprawdzić taśmą i szablonem z poziomicą, co 

najmniej w 5 miejscach oraz w miejscach budzących wątpliwości. 
 
6.3. Sprawdzenie wykonania wykopów 



 
 Po wykonaniu wykopów naleŜy sprawdzić, czy pod względem kształtu, zagęszczenia i 
wykończenia odpowiada on wymaganiom, oraz czy dokładność wykonania nie przekracza 
tolerancji podanych w ST lub odpowiednich normach. 
 
6.4. Sprawdzenie wykonania wbudowanego gruntu 
 
6.4.1. Kontrola i badania w trakcie wykonywania robót 
 

Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzeniu przez Inspektora 
Nadzoru, na bieŜąco, w miarę postępu robót, jakości uŜywanych przez Wykonawcę 
materiałów i zgodności wykonywanych robót ziemnych z Dokumentacją Projektową i 
wymaganiami niniejszej ST. 

Wykonawca winien na bieŜąco badać wskaźnik zagęszczenia i wilgotność 
zagęszczanego podłoŜa oraz grubość zagęszczanego w wykopie gruntu, tak aby spełnić 
wymagania podane w ST. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia Is powinno być 
przeprowadzone według BN-77/8931-12. 

Wykonawca dokona oznaczenia nośności podbudowy płytą VSS w 2 punktach w ulicy 
Wojska Polskiego oraz 4 punktach w ulicy Mielęckiego w Świętochłowicach, w miejscach 
wyznaczonych przez Inspektora Nadzoru.  

BieŜąca kontrola Inspektora Nadzoru obejmuje wizualne sprawdzanie na bieŜąco 
wszystkich elementów procesu budowlanego, oraz zaakceptowanie wyników badań 
laboratoryjnych Wykonawcy, dostarczonych w postaci odpowiednich protokołów z badań. W 
przypadku wątpliwości Inspektor Nadzoru moŜe zlecić powtórne przeprowadzenie badań. 
Koszty obciąŜają Inwestora jeśli wyniki potwierdzają się i spełniają wymogi PN. W 
przeciwnym wypadku koszty ponosi Wykonawca. 

 
6.4.2. Badanie kanałów kamerą przemysłową 

Dla sprawdzenia poprawności wykonania sieci kanalizacyjnej w tym szczelności złącz 
oraz ułoŜenia kanałów przy zachowaniu odpowiednich spadków naleŜy przeprowadzić 
inspekcję video TV wnętrza rurociągów zgodnie z PN-EN 13508-2. Z przeprowadzonej 
inspekcji naleŜy sporządzić raporty zawierające szczegółowe dane o badanym odcinku 
kanalizacji w tym wykres spadków i profilu poziomego odcinka jak równieŜ dokumentację 
filmową. Inspekcję telewizyjną wykonanej sieci kanalizacyjnej naleŜy przeprowadzić w 
obecności Inspektora Nadzoru po jego wcześniejszym powiadomieniu o terminie inspekcji. 

6.4.3. Kontrola poprawności montaŜu studni rewizyjnych oraz studzienek wpustów ulicznych 

O ile dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, montaŜ studni rewizyjnych oraz 
studzienek wpustów ulicznych, naleŜy przeprowadzić zgodnie z instrukcją montaŜu 
producenta studni. Inspektor Nadzoru moŜe nakazać Wykonawcy sprawdzenie stopnia 
zagęszczenia podsypki oraz obsypki studni rewizyjnych oraz studzienek wpustów ulicznych, 
jak równieŜ zagęszczenia podłoŜa pod pierścieniami odciąŜającymi. Ponadto Inspektor 
Nadzoru dokona oceny wizualnej poszczególnych elementów studni czy nie posiadają 
ewentualnych pęknięć lub ubytków, prawidłowości ich ułoŜenia oraz uszczelnień pomiędzy 



nimi, prawidłowość montaŜu rur w przejściach szczelnych oraz jakość wykonania izolacji 
studni.   

 
6.4.4. Kontrola oznakowania wykonanego odcinka kanalizacji 

 
 Inspektor Nadzoru dokona oceny oznakowania trasy wykonanej kanalizacji w postaci 
taśmy lokalizacyjnej koloru brązowego umieszczonej w odległości 200 mm nad wierzchem 
rury. 
 
7. Wymagania dotyczące obmiaru robót 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
  

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
Kontraktem, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót 
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Obmiar gotowych robót przeprowadzany będzie na bieŜąco po ich ukończeniu. Obmiaru 
robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki 
obmiaru będą wpisane do KsiąŜki Obmiarów. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym 
przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 
 Jednostką obmiarową jest: szt., ha, m3, mp, m, m3, t, kpl, stud. 
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
   

Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzane poziomo, wzdłuŜ 
linii osiowej i podawane w [m].  
Wszystkie pomiary długości słuŜące do obliczenia pola powierzchni robót będą wykonywane 
w poziomie. 
Do obliczenia objętości robót ziemnych naleŜy stosować metodę przekrojów poprzecznych 
lub inną zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru. 
Inspektor Nadzoru będzie zatwierdzał obmiary wykonanej kanalizacji na podstawie 
dostarczonych przez Wykonawcę szkiców geodezyjnych z naniesionymi odcinkami 
podlegającymi obmiarowi.  
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 
dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, 
to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacji. 
 



7.4. Czas prowadzenia obmiaru 
 
 Obmiary będą prowadzone na bieŜąco przed częściowym lub końcowym odbiorem 
robót. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz niezbędne obliczenia będą wykonywane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie KsiąŜki Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą 
być dołączone w formie oddzielnego załącznika do KsiąŜki Obmiarów, którego wzór zostanie 
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
 
8. Odbiór robót 
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo uczestnictwa we wszystkich procedurach 
odbiorowych. 
Jakikolwiek odbiór nie moŜe być traktowany jako wyraz akceptacji, zatwierdzenia, zgody lub 
zadowolenia Inspektora Nadzoru i nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku utrzymania i 
zabezpieczenia robót i obiektów do czasu przejęcia przez Zamawiającego. 
Do wszelkich odbiorów, prób i sprawdzeń mają równieŜ zastosowanie odpowiednie klauzule 
Warunków Kontraktu. 
Gotowość robót lub ich części do odbioru Wykonawca zgłasza wpisem do Dziennika Budowy 
i jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru. 
 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie zakresu 
jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji nie będą widoczne. Roboty 
zanikające są wykonywane na okres przejściowy i ulegają likwidacji. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru i Zamawiającego.  
Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru w czasie 
umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. 
Jakość i zakres robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu 
przeprowadzone badania, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową i ST oraz przyjętymi 
ustaleniami. 
 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

a) zbadanie zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją i 
inwentaryzacją geodezyjną, 

b) zbadanie prawidłowości wykonania robót montaŜowych - ocena wizualna z 
zewnątrz oraz inspekcja telewizyjna kamerą przemysłową, 



c) zbadanie grubości oraz zagęszczenia podsypki, 
d) zbadanie grubości oraz zagęszczenia obsypki, 
e) zbadanie jakości materiału uŜytego do zasypki (czy spełnia wymagania materiału 

do zasypki) oraz jego zagęszczenia, 
f) zbadanie jakości materiałów uŜytych do budowy warstw konstrukcyjnych 

nawierzchni dróg oraz chodników oraz grubości poszczególnych warstw 
konstrukcyjnych, 

g) zbadanie nośności dolnej warstwy podbudowy pod drogi. 
 
8.2. Odbiory częściowe 
 
 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor Nadzoru. 
 Do odbiorów częściowych Wykonawca przygotowuje dokumenty wymagane 
Kontraktem w tym Dziennik Budowy, KsiąŜkę Obmiarów, Dokumentację Projektową z 
naniesionymi zmianami oraz w zaleŜności od zakresu odbioru: 
a) atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
b) raporty z wynikami badań zagęszczenia, wilgotności oraz nośności (płytą VSS), 
c) operaty geodezyjne, 
d) raporty z badań kanalizacji za pomocą kamery przemysłowej wraz z nagraniami 

filmowymi. 
 
8.3. Odbiór końcowy 
 
 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy. 
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia następujących 
dokumentów: 
1. Dokumentacji projektowej z naniesionymi zmianami, 
2. Dokumentacji powykonawczej, 
3. Protokołów odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających lub odbiorów 

częściowych, 
4. Dziennika Budowy i KsiąŜki Obmiarów, 
5. Protokołów z narad i ustaleń, 
6. Innych dokumentów wymaganych Kontraktem. 

Dokumentację powykonawczą naleŜy sporządzić w dwóch egzemplarzach. Powinna 
ona zawierać: 
a) stronę tytułową oraz spis treści, 
b) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 

znak bezpieczeństwa, 
c) wyniki badań nośności, zagęszczenia i wilgotności, 
d) raporty z badań kanalizacji za pomocą kamery przemysłowej wraz z nagraniami 

filmowymi, 
e) rysunki z wykonania robót towarzyszących (np. przełoŜenia uzbrojenia obcego) oraz 

protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,  
f) szkice polowe, 



g) karty studni kanalizacyjnych oraz wpustów deszczowych, 
h) mapę zasadniczą z naniesioną wybudowaną kanalizacją, 
i) oświadczenie wykonawcy o uporządkowaniu oraz doprowadzeniu do stanu zakładanego 

w rozwiązaniach projektowych lub wynikającego z uzgodnień terenu po robotach, 
j) protokoły odbioru nawierzchni dróg oraz chodników przez ich zarządcę, 
k) oświadczenia właścicieli działek o uporządkowaniu oraz doprowadzeniu do stanu 

zakładanego w rozwiązaniach projektowych lub wynikającego z uzgodnień terenu po 
robotach, 

l) oświadczenia kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z 
projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz odpowiednimi 
przepisami, 

m) płytę CD zawierającą stronę tytułową oraz spis treści dokumentacji powykonawczej w 
postaci plików *.doc lub *.docx, profile wykonanej kanalizacji oraz rysunki studni w 
postaci plików .dwg, karty studni, wykaz współrzędnych w postaci plików .txt). 

Odbioru końcowego robót dokona komisja w składzie Inspektor Nadzoru, 
Zamawiający, Wykonawca z którego sporządzony zostanie odpowiedni protokół. Komisja 
odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów oraz zgodności wykonania  z Dokumentacją Projektową i ST. 
W toku odbioru końcowego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie wykonywania poszczególnych etapów robót, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i poprawkowych. 
 W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 
 W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją 
Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku 
do wymagań przyjętych w warunkach kontraktu. 
 
9. Rozliczenie robót 
 

Wykonawca przeprowadzi obmiary robót niezbędne do rozliczenia wykonanych robót 
oraz wystawi dokumentację rozliczeniową robót stosownie do wymagań Zamawiającego i/lub 
instytucji finansujących Projekt. 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji przedmiaru. 
Dla pozycji przedmiaru wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 
podana przez Wykonawcę w danej pozycji przedmiaru. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji przedmiarowej będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 
roboty w ST i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
� robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
� wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 
� wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
� koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
� podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 



Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT. 
 Zakłada się, Ŝe Wykonawca znając zakres robót uwzględni w cenach wszystkie 
elementy, których wykonanie jest konieczne do wypełnienia Kontraktu. 

 
10. Przepisy związane 
 
10.1. Ustawy i rozporządzenia 
 

� Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U z 2003 Nr 207, poz. 2016). 
� Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, 

poz.177). 
� Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881). 
� Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2002 nr 166 

poz.1360). 
� Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym   

odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 72. poz. 747 z późn. zmianami). 
� Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62. poz.627 

z późn. zm.). 
� Ustawa prawo ochrony przyrody z 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. nr 92/2004, poz. 880), 
� Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 roku (Dz.U. nr 62/2001 r. poz. 628 z 

późn. zm). 
� Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 

2086). 
� Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 

2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów 
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455). 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
(Dz.U. nr 75/2002 r. poz. 690 z późn. zmianami). 

� Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 
roku w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu 
znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego 
stosowania w budownictwie (Dz.U. 1998 nr 113 poz. 728). 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie określenia 
polskich jednostek organizacyjnych upowaŜnionych do wydawania europejskich 
aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub 
zm. (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 

� Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 
roku w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego 
wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i 
stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. 1998 nr 99 poz. 637). 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 
sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041). 

� Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 
roku w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania 
wyrobów budowlanych (Dz.U. 1998 nr 107 poz. 679). 



� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemów 
oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem 
CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 

� Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169. poz. 
650). 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
Bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 
47, poz. 401). 

� Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 
844,Nr 91/02 poz. 811). 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy 
informacyjne| oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198. poz. 2042). 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego 
(Dz. U.Nr 202. poz. 2072). 

� Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.w 
sprawie określenia warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43/99 poz. 430). 

� Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w 
sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 
inŜynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 63/00 póz. 735). 

� Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania 
niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych (Dz.U. Nr 6/86 poz. 33. Nr 48/86 
póz. 239, Nr 136/95 poz. 670). 

 

10.2. Normy powołane 
 

� PN-ISO-7737;1994. Tolerancje w budownictwie. Przedstawianie danych dotyczących 
dokładności wymiarów. 

� PN-ISO-3443-7:1994. Tolerancje w budownictwie. Ogólne zasady ustalania kryteriów 
odbioru, kontrola zgodności wymiarów z wymaganymi tolerancjami i kontrola 
statystyczna. 

� PN-ISO-3443-8:1994. Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót 
budowlanych. 

� PN-ISO-3443-5:1994. Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie Szeregi 
wartości stosowane do wyznaczania tolerancji. 

� PN-ISO-7976-2:19944 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynków 
i elementów budowlanych. Usytuowanie punktów pomiarowych. 

� PN-ISO-7976-1:1994. Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynków 
i elementów budowlanych. Metody i przyrządy. 

� PN-B-10702 Wodociągi i Kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania. 



� PN-EN 1917:2004 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z 
betonu zbrojonego włóknem stalowym i Ŝelbetowe. 

� PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji. Nieplastyfikowany 
poli(chlorek winylu) (PVC-U). Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu. 

� PN-EN 13244-1:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
ciśnieniowych rurociągów do wody uŜytkowej i kanalizacji deszczowej oraz 
sanitarnej, układane pod ziemią i nad ziemią Polietylen (PE) Część 1: Wymagania 
ogólne. 

� PN-85/B-01700 Wodociągi i kanalizacje. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia 
graficzne. 

� PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i 
badania przy odbiorze. 

� BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 

� PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 
i kanalizacyjnych. 

� PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
� PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowanie. 
� BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
� PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
� BN-62/638-D3 Beton hydrotechniczny. Składniki betonu. Wymagania techniczne. 
� PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Betonowe  i 
Ŝelbetowe. Nazwy i określenia. 

� PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje 
betonowe i Ŝelbetowe. Klasyfikacja i określenie środowiska. 

� PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
� PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
� PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
� PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
� PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
� PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności. 
 

 
 
 
 
 
 
  
 


