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1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Zakres niniejszego opracowania obejmuje robotyazane z budow przylcza
kanalizacyjnego na odcinku od miejscaaerienia do istnigcej sieci kanalizacyjnej
ogo6lnosptawnej w ulicy Wojska Polskiego, do teren@mzeznaczonych pod budew
Specjalnej Strefy Ekonomicznej Wwictochtowicach, jak rownie przebudow trzech
przylaczy kanalizacji deszczowej w ulicy Wojska Polskieggodnie z Decyaj Prezydenta
MiastaSwiectochtowice nr DM.7230.11.10.2012.BW z dnia 04.0820.

Projektowane przycze kanalizacyjne dolzie miato charakter ogolnosptawny i
przeznaczoneddlzie do odprowadzaniziekdw sanitarnych oraz deszczowych.

Zakres robot dla wykonania kanalizacji ogolnosptajvn
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NANENENENY

dhugas¢ zaprojektowanych ruroggéw PE osrednicy Dz600 wynosi L=381,8 mb,
dhugas¢ zaprojektowanych ruroggéw PVC osrednicy Dz200 wynosi L=18,0 mb,

RAZEM: 399,8 mb

studzienki wtazowe DN1500 — 1 szt.,

studzienki wtazowe DN1200 — 13 szt.,

studzienki wpustoéw deszczowych DN500 — 3 szt.,

wiaz zeliwny zamykany DN600 klasy D400 — 4 szt.,

wiaz zeliwny z wypetnieniem betonowym, zamykany DN600ski8125 — 10 szt.,
wpust deszczowy drogowy klasy D400 — 3 szt.



Budowa przyicza kanalizacyjnego wymaga bedzie réwnig odtworzenia
nawierzchni istniejcych w ilcciach:

v' nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznyctr9,48 nf,

v nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grétic8 cm — 423,37 f

Klasyfikacja robot zgodnie ze Wspdlnym Stownikiemmn@bwies CPV:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod bueiow

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy ragdev, linii

komunikacyjnych i elektroenergetycznych.

1.3. Wyszczegodlnienie prac towarzysych i robét tymczasowych

Do prac towarzysgych i robot tymczasowych przy budowie projektowgme
przylacza zalicz¢ mazna:
geodezyjne wytyczenie trasy projektowanego pizad kanalizacyjnego,
wycinkg drzew wraz z oczyszczeniem terenu z pozostafmo wykarczowaniu,
rozbidrke istniepcych nawierzchni oraz obrzgwraz z podbudow
usungcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu),
demonta istniepcych wpustéw ulicznych,
demonta czsci istniepcego murku oporowego,
wykopy,
umocnieniacian wykopéw,
zabezpieczenie skrzgwan z istniepcym uzbrojeniem,
wykonanie podiga pod kanatami i studzienkami,
przeprowadzenie niezbnych préb oraz bada
zasypanie wykopow z zasgczeniem obsypki i zasypki; doprowadzenie terenu
budowy do stanu pierwotnego lub zaktadanego w rgzaviiach projektowych
lub wynikapcego z uzgodnie
ewentualne odwodnienie wykopow na czas mant&anatdbw w przypadku
pojawienia s} wod opadowych lub gruntowy,
v' geodezyjn inwentaryzagj powykonawca.
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1.4. Informacje o terenie budowy

1.4.1. Informacje ogolne

Trasa zaprojektowanego pragta kanalizacyjnego w przewaacej czsci przebiega
przez tereny przeznaczone pod zabugdogtugow i przemystowy zwiazara z planowanym
utworzeniem Specjalnej Strefy Ekonomicznej, nat@mia pozostatej e&ci w rejonie
istniejacej zabudowy mieszkaniowej przy ulicy Wojska Padgki i Zielonej.

Projektowane przytze kanalizacji ogolnosptawnej zaprojektowano natkach o
przeznaczeniu komunikacyjnym i wypgésao w studnie kanalizacyjne utdiwviajace
podkczenie przysztych obiektow.

1.4.2. Opis projektowanego zagospodarowania terenu



Przebieg trasy zaprojektowanego pieyh kanalizacji ogélnosptawnej, przedstawiono
na rysunkach 5.1 ,Projekt zagospodarowania terenaZ 5.2 ,Plan sytuacyjny”’ dg¢zonych
do Projektu Budowlano-Wykonawczego.

Pocatkiem trasy zaprojektowanego pragta kanalizacji ogolnosptawnej jest punkt
wiaczenia do istnigcego kolektora betonowego ogdélnosptawnego DN10Qdiey Wojska
Polskiego, od ktérego kanat zostanie zoloy w uliczce stanowcej odgatzienie ulicy
Wojska Polskiego, a prowagtzj do budynkéw 73A, 79, 79A, 19 oraz gmdenia z ulig
Mieleckiego o nawierzchni gruntowej. Za skipyaniem z ulig Mieleckiego trasa
projektowanego przgtza zmienia kierunek i wchodzi w teren dziatki r#48/8, w celu
ominigcia dziatki nr 520/81. Na tym odcinku trasa prog@kanego przyicza kanalizacyjnego
koliduje z istnieggcym drzewostanem. Na dzialce nr 3946/8 budowa ozt
kanalizacyjnego wymagabedzie rownie demontau a nas{pnie odbudowy istnigcego
muru oporowego z materialu mieszanego (kanmaturalny, bloczki betonowe). Lokalizacja
muru oporowego przedstawiona zostata na rysunkb.2h ,Plan sytuacyjny - fragment -
lokalizacja muru oporowego” dgizonym do Projektu Budowlano-Wykonawczego. Zakres
odtworzenia muru oporowego uzabkony jest od przytej technologii robét ziemnych. Za
studna nr Ko6, trasa kanalizacji wychodzi z terenu dziatk 3946/8 i biegnie w dziatce nr
3946/6 w kierunku istniegej haldy. Hailda zlokalizowana pogdizy projektowanymi
studniami Kol10 i Koll, przewidziana jest do likwéflaw ramach przygotowania terenow
pod inwestycje. Likwidacja przedmiotowe] hatdy njest obgta zakresem Dokumentacii
Projektowej. Po przekroczeniu hatdy, trasa kanejizhiegnie poprzez teren dziatki nr
3947/1, w kierunku projektowanej drogi na dziatc8947/4.

1.4.3. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych przeka
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz Dokumentgéjojektova.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca zobowizany jest do:

v/ przedstawienia do akceptacji przez Zamayuzefo projektu zagospodarowania
placu budowy oraz projektu organizacji ruchu i zadeczenia robét w okresie
trwania budowy; w zalaosci od potrzeb i pogpu rob6t projekt organizacii
ruchu powinien bg aktualizowany przez Wykonawcna bieaco; projekt
organizacji ruchu zostanie rowniazgodniony z wisciwym zaradca drogi,

v/ ogrodzenia i utrzymania paidku na placu budowy,

v' wiasciwego sktadowania materiatéw i elementéw budowtdmyw miejscu
wskazanym przez Zamawigpgo,

v utrzymania warunkéw bezpiecznej pracy i pobytu osgkonupcych czynnéci
zZwigzane z budow a take zabezpieczenia placu budowy przed gmsn oséb
nieupowanionych,

v/ dostarczenia, instalacji i obstugi wszystkich tyemawych urzdzea
zabezpieczagych tj.. zapor, swiatet ostrzegawczych, sygnalizatoréw itp.,



zapewniggc w ten sposob bezpiedmdwo pojazdéw i pieszych; w miejscach
przylegajcych do drog otwartych dla ruchu Wykonawca wyiie oznakuje teren
budowy w tym wjazdy i wyjazdy z terenu budowy pmazzone dla pojazdow i
maszyn pracuagych przy realizacji robot,

v' zapewnienia statych warunkéw widocZobw dzier i w nocy tych zapor i
znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wdglw bezpieczgstwa.

Powyzsze obowizki Wykonawcy nie podlegajodrebnej zaptacie i przyjmuje i

7ze @ wliczone w ceakontraktows w ramach kosztow geednich.

1.4.5. Ochronarodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkek zn& i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczice ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy ykaiczania robot
Wykonawca hdzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowaniegsilo przepiséw i

norm dotyczcych ochronysrodowiska na terenie i wokét terenu budowy orazzie

unika¢ uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub wiasrdoi spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢@zstivie jego
sposobu dziatania. Stogajsk do tych wymagé bedzie miat szczegdlny wzgdl na:

1) lokalizacg baz, magazynéw, sktadowisk i drog dojazdowych,

2) srodki ostra@naosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mazliwoscia powstania pgaru,

3) nie wytkowanie w porze nocnej (22.00 - 6.00) maszyn Zadzer emituppcych halas

przekraczajcy poziom dozwolony dla pory nocnej.

1.4.6. Ochrona przeciwparowa

Wykonawca hdzie przestrzega  przepisow ochrony przeciwparowej.
Wykonawca kdzie utrzymywdé sprawny sprg przeciwpaarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomiegzend biurowych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach. Materiaty fatwopalrglabsktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dpstn 0sdb trzecich. Wykonawcadzie od odpowiedzialny, za
wszelkie straty spowodowane zavem wywotanym jako rezultat realizacji robot alpersonel
Wykonawcy.

1.4.7. Ochrona wlas®oi publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia
podziemne, takie jak ruragi, kable itp. Wykonawca zapewni wtawe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacmdzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowazany jest umigi¢c w swoim harmonogramie rezegwczasowy dla
wszelkiego rodzaju robdét, ktére mapy¢ wykonane w zakresie przeknia instalacji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy. Zamiar ich przelwydd/ykonawca uzgodni z
Zamawiajcym oraz wiacicielami tych instalacji. O fakcie przypadkoweggzkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Zamgygdego oraz wigicieli tych



instalacji, a take kxdzie z nimi wspotpracowat dostarczajwszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawcagdzie odpowiada finansowo za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia aggtata powierzchni ziemi i uggzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyciprzez Zamawiagego.
Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabuglamieszkaniow, Wykonawca bdzie
realizowa roboty w sposéb powodigy minimalne niedogodsoi dla mieszkacow.
Wykonawca odpowiada finansowo za wszelkie uszkadzeabudowy mieszkaniowej w
sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatébip

Wszelkie ewentualne uzgodnienia oraz umowy zawenaomedzy Wykonawa a
wiascicielami nieruchomgri i dotyczice korzystania z wilasda i drog wewrtrznych
podleg& beda akceptacji Zamawiagego.

1.4.8. Bezpieczsstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawcadhie przestrzeda przepiséw dotycxych
bezpieczastwa i higieny pracy. W szczegokmw Wykonawca ma obowzek zadbé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpgch, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczge, socjalne oraz
sprzt i odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpiearmtwa publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegay odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie ofertowe).

Kierownik budowy przed rozpoegziem robot jest zobowkany sporzdzic lub zapewnd
sporadzenie ,Planu bezpiecastwa i ochrony zdrowia” tzw. ,planu BIOZ”, na podstie
.Informacji dotycacej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia” gjej w poszczegolnych
opracowaniach Dokumentacji Projektowej. Plan bioalety opracowa zgodnie z
wytycznymi okrélonymi w odpowiednich przepisach wymienionych w .pk0 niniejszej
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét.

1.5. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca hdzie odpowiedzialny za ochrenrobot i za wszelkie materiaty i
urzadzenia aywane do robot od daty rozpaecza do daty wydania potwierdzenia ich
zakaczenia przez Inwestora. Wykonawcedbie utrzymywad roboty do czasu kmowego
odbioru. Utrzymanie powinno lbyprowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elaty
byly w zadawalajcym stanie przez caly czas, do momentu odbioracéwego. Jdi
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymatoena polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpoca roboty zmierzajce do uzyskania zadowalaggo stanu nie gaiej niz 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Wszystkie koszty wynikafe z zapisdw niniejszego punktu nie podlegajrcbnej zaptacie i
przyjmuje s¢, ze s wtaczone w ce@ kontraktov.

1.6. Stosowanie sido prawa i innych przepiséw



Wykonawca zobowizany jest znawszystkie przepisy wydane przez witadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktoeg v jakikolwiek sposéb zwizane z
robotami i kdzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tymtaw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca kdzie przestrzegapraw patentowych i dalzie w petini odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob agty bedzie informowa Inspektora Nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawig kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.
Wszelkie straty, koszty pagtowania, obcizenia i wydatki wynikte z/lub zwizane z
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokry)&ykonawca, z wyjtkiem
przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykoia projektu lub specyfikacji
dostarczonej przez Zamawieggo.

2. Wymagania dotyeze wi&gciwosci wyrobow budowlanych
2.1. Informacje ogolne dotysze materiatow

Przedmiotowe przyktze kanalizacji ogolnosptawnej do terenéw planoyateefy
ekonomicznej zaprojektowane zostato z rur ,Wehblpelietylenowych typu ,Spiro” do
potaczen kielichowych, sztywnéci obwodowej SN8, drednicy Dn600, natomiast pragza
kanalizacji deszczowej w ulicy Wojska Polskiego mggktowane zostaty z rur PVC-U, z
rdzeniem litym, z wydtzonym kielichem, typoszeregu SDR34, sztywaiamwbwodowej SN8,

o srednicy Dz200x5,9aczonych na uszczedki spetniagcych wymagania normy PN-EN
1401-1:2009 "Systemy przewodow rurowych z tworzywtusznych do podziemnego
bezciknieniowego odwadniania i kanalizacji — Nieplastgikany poli(chlorek winylu) (PVC-

U) — Cz5¢ 1: Specyfikacje rur, ksztaltek i systemu”.

Jako studni wiaczeniows na kolektorze kanalizacji og6lnosptawnej Dn100Qhey
Wojska Polskiego zaprojektowano stugai kregéw betonowych Dn1500 z wylewanna
mokro” czscia denra, z betonu C35/45. Kinetstudni w tym wypadku stanowvibedzie
pozbawiona stropu, istnigja, obetonowana, rura kanalizacyjna. Studniazadana zostanie
zelbetows ptyta pokrywowa wsparg na piegcieniu odcizajacym. Wihaz kanatowy dobrano
jako zeliwny, zamykany, égrednicy Dn600, bez uszczelki, w klasie agenia D400 i masie
wiasnej wraz z siedziskiem w granicach 130-140 kg.

Pozostate studnie na pragku kanalizacji ogolnosptawnej zaprojektowano jako
betonowozelbetowe osrednicy Dn1200. Kggi wykonane z betonu nie zbrojonego C35/45,
taczone na uszczelkwyposaone powinny zostaw fabrycznie montowane stopnie ztazowe
zeliwne. Prefabrykowane dennice studni wykonane jatwojone z betonu C35/45
wyposaone fabrycznie w kinety oraz przeja szczelne. Studnie zal@zone zostan
zelbetowymi ptytami pokrywowymi. W przypadku studnnumerach: Kol, Ko2, Ko3, Ko4,
Ko5, Ko6, Ko7, ptyty pokrywowe wsparte zossama piegcieniach odeizajacych. Dla studni
o numerach: Kol, Ko2, Ko3, Ko4, wiazy kanatowe oo jakozeliwne, zamykane, o
srednicy Dn600 w klasie obgienia D400. Dla studni o numerach: Ko5, Ko6, Ko7,8Ko



Ko9, K010, Koll, Kol2, Kol3, Kol4, wtazy kanatowabdano jakazeliwne z wypetnieniem
betonowym, zamykane,spednicy Dn600 w klasie obgienia B125.

Szczegdly budowy studni kanalizacyjnych przedstawima rysunkach nr 5.5 ,Schemat
studni kanalizacyjnej’” oraz 5.5A ,Schemat studnaezeniowej DN1500” daiczonych do
Projektu Budowlano-Wykonawczego.

Studzienki wpustow deszczowych zaprojektowano jadonowe,dczone na zapraw
cementow, wyposaone w piefcien odchzajacy i wpust deszczowyeliwny, uchylny, klasy
D400 z koszem osadnikowym. Studnie wpustow deszgelowaley pofaczy¢ z kanalizagj
poprzez ,syfon” sktadapy sk z 4 sztuk kolanek PVC Dz200 %5Szczegdty budowy
studzienki wpustu deszczowego przedstawiono nankgsunr 5.4 ,Schemat wpustu
deszczowego” dgtzonym do Projektu Budowlano-Wykonawczego.

Wszystkie elementy prefabrykowane studni kanaliggmh — whczeniowej,
rewizyjnych oraz wpustdéw deszczowych spetmizap wymagania normy PN-EN 1917:2004
~Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrggo, z betonu zbrojonego widknem
stalowym izelbetowe”.

Wszystkie elementy betonowe orazlbetowe studni kanalizacyjnych i studni
wpustow deszczowych, podlegajizolacji przeciwwilgociowej, wykonanej poprzez
zagruntowanie podim preparatem gruntigym lzoplast ,R” oraz poprzez trzykrotne
natazenie powtoki hydroizolacyjnej 1zoplast ,B”.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni aby tymczasowo skladowane méteda czasu, gdydula one
potrzebne do robot, bylty zabezpieczone przed zayseczeniem, zachowaty swgpkasé i
wiasciwosci do robét i byty dosipne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

2.3. Akceptacja materiatébw budowlanychytych w trakcie robot

Wszystkie materiaty budowlanezyte w trakcie robot, w szczegokwd rury oraz
elementy studni kanalizacyjnych myszost& zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru przed
ich dostarczeniem i wbudowaniem.

Wykonawca jest zobowzany do dostarczenia materiatow do jakichkolwieksciz
robét odpowiednio wczaie w celu przeprowadzenia ich inspekcji przez éhspra Nadzoru.
Wszystkie materiaty ayte do budowy musz posiadéa wymagane dla nich prawem
swiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowaniayfdeaty na znak bezpiecastwa, atesty,
aprobatyswiadectwa itp. Wykonawca jest zobawany do dostarczenia polskich ttumatze
dokumentow zwjzanych z materiatami, a istraejch w innych ¢zykach.

2.4. Materiaty nie odpowiadge wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawe wywiezione z
terenu budowy, 41z ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.



Dostawe | zabudow materiatow nie spetniagych stawianych im wymaganiom oraz nie
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Wykonawda@nuje na wiasne ryzyko, lige
si¢ z ich nie przyciem oraz poticeniem wynagrodzenia za roboty.

Zgodnie z wymaganiami Ustawy Prawo zamd&wi@ublicznych, wszystkie podane w
dokumentacji nazwy producentéw wyrobow budowlanyamaleiy traktowa?, jako
przyktadowe. Ména je zasgpi¢ wyrobami budowlanymi rownowimymi, spetniagcymi
wymogi i parametry techniczne stawiane materiatom dekumentacji projektowej lub
charakteryzugcymi se lepszymi parametrami

3. Wymagania dotyeze sprztu i maszyn

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takiego spuz ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakoobot zaréwno w miejscu tych robot jak fgrzy
wykonaniu czynnéci pomocniczych, w czasie transportu, zatadunku ytadunku
materiatdw. Sprg uzywany do robot powinien léyzgodny z ofert Wykonawcy i powinien
odpowiadé pod wzgkédem typow i ilgci wskazanych w dokumentach kontraktowych. W
przypadku braku ustale w takich dokumentach spiz powinien by uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowa przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentach kontraktowych, ST i wskazahidospektora Nadzoru w
terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzt bedacy wilasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robot ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotows do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyazymi jego uytkowania.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkow
kontraktu, nie zostandopuszczone przez Inspektora Nadzoru do stosovpamjarealizacji
robot.

4. Wymagania dotyeze srodkow transportu

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigtodkow transportu, ktore
nie wplyra niekorzystnie na jaké wykonywanych robdt i wkxiwosci przewaonych
materiatow.

Liczba srodkéw transportu dalzie zapewni@ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentach kontraktowych, ST i wskazahidaspektora Nadzoru, w
terminie przewidzianym kontraktem.

Wykonawca bhdzie stosowa sie do ustawowych ogranicaenaciskéw osi pojazdow
na drogach publicznych przy transporcie materiaddaz wyposzenia na i z terenu robét.
Wykonawca uzyska wszelkie niegime zezwolenia i uzgodnienia od wdavych wiadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatyehk) i o kadym takim
przewozie hdzie powiadamiat Zamawigego. Zamawiacy maze polect, aby pojazdy nie
spetniajce tych warunkdéw zostaty usgte z terenu budowy.



Wykonawca kdzie usuwaé na bieaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

5. Wymagania dotyeze wykonania rob6t budowlanych
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragaidnie z kontraktem oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robétjcrazgodnéc¢ z Dokumentag)
Projektovy, zapisami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktp za doktadne wytyczenie w planie |
wyznaczenie wysokgi wszystkich elementéw robo6t zgodnie z wymiaramiz¢dnymi
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanyma pémie przez Inspektora
Nadzoru.

Nastpstwa jakiegokolwiek ledu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i
wyznaczeniu robot zostanjesli wymaga tego kedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawe na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokprzez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialkm za ich doktadn<g.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziada terenu budowy i do wszelkich
dodatkowych obszaréw, jakie mpgoy¢ uzyskane przez Wykonawci uzgodnione z
Inspektorem Nadzoru jako obszary robocze.

Przed rozpocxiem robot Wykonawca w obeciwd Inspektora Nadzoru dokona
oceny stanu technicznego oraz spdeenia dokumentacji zg¢ifiowej budynkow potéonych
w odlegtaci mniejszej nt 8 m, mierac w osi prostopadtej do osi projektowanego ruygai
Z przeghdu stanu technicznego przedmiotowych budynkow mastaporadzone
odpowiednie protokoty.

5.2. Roboty ziemne

przedmiotowa kanalizacjatizie wykonywana metadvykopu otwartego,

wykopy cagow gtéwnych naley wykonywa koparkami podsbiernymi,

umocnienie scian wykopow nalgy wykona poprzez zastosowanie systemowych

umocnié wykopu typu KS-100,

v/ zasypanie wykopoéw wykoka mechaniczne tj. spycharkami wraz z esagzeniem
mechanicznym,

v" nadmiar ziemi z wykopow zmagazynowanej na odkladekry zatadowd i odwiezé

samochodami samowytadowczymi na sktadowisko doaelow

po wykonaniu rob6t ziemnych teren nglgrzywrdct do stanu pierwotnego,

w celu ut@enia rurocaigéw kanalizacyjnych, wykop nate wykona o 0,2 m gtbszy ni

przewidywany poziom dolnej powierzchni rur kanatig@mych, w wykopie naley

przygotow& zag:szczom podsypk piaskowa o grubdci 200 mm po zagpzczeniu,

pogkbienie wykopu naley wykona recznie,

v’ po wykonaniu peiczenr, rurocag naley zasypd wykonupc obsypk piaskow do

wysokaci 300 mm ponad poziom gérnej powierzchni rury,
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v' podsypk oraz obsypk piaskow, nalezy wykona piaskiem posiadagym dopuszczenie
do stosowania na podsypki i obsypki rur PVC-U opdietylenowych, np. piasek
budowlany | gatunek; stopiezagiszczenia podsypki piaskowej, winien wyriogsiie
mniej niz 95% zmodyfikowanej wartai Proctora,

v w odlegtgci 200 mm powyej rurocagéw kanalizacyjnych, naty utozyé taSme
ostrzegawcz koloru bnzowego,

v' od poziomu 300 mm nad gérrpowierzchm rury do poziomu terenu, do zasypania
wykopow mana wykorzysta grunt rodzimy o wiéciwosciach niespoistych,

v" na docinku utgenia rurocigu pod drogami, naky dokon& wymiany gruntu na piasek
budowlany II gatunku, dopuszcza svykorzystanie gruntu rodzimego, jednak w takim
przypadku nalgy uzysk& zgod; inspektora nadzoru na dopuszczenie gruntu do kgasyp

v’ zag:szczenie obsypki do wysokm 300 mm nad goen powierzchmi rury, naley
wykong recznie,

v’ zag:szczenie podsypki oraz zasypki paey300mm nad gégpowierzchm rury, naley
wykona mechanicznie,

v’ zasypk naleyy zagsszcza warstwowo: w przypadku zycia wibratora ptytowego do
100kg — warstwami o gruba 150 mm, w przypadkuzycia wibratora ptytowego pow.
100kg - warstwami o grusoi 200 mm,

v odtworzenia drogi i chodnikdéw nailg dokond& na zasadach okilenych przez Wydziat
Drég i Mostéw Urzdu MiastaSwietochtowice w p§mie nr DM.7230.11.10.2012.BW z
dnia 04.06.2012r., stanoyalym zahcznik do Projektu Budowlano-Wykonawczego.

5.2. Prace geodezyjno-kartograficzne
Wykonawca jest zobowzany zapewrti petry obstug geodezyjn.
5.2.1. Czynnéci geodezyjne w toku budowy

Geodezyjna obstuga budowy obejmuje tyczenie i poynkontrolne tych elementéw
obiektu irnzynieryjnego, ktorych doktadné usytuowania bez pomiaréw geodezyjnych nie
zapewni prawidtowego wykonania zadania.

Wykonanie czynn&i geodezyjnych wykonawca prac geodezyjnych potizier
wpisem do dziennika budowy. Wykonawca prac geodszy] przekazuje kierownikowi
budowy kopie szkicéw tyczenia i kontroli paknia poszczegoélnych elementéw obiektu
inzynieryjnego zawierage dane geodezyjne umliwviajace wznowienie lub kontrel
wyznaczenia.

5.2.2. Dopuszczalne odchylenia w wykonaniu podstayet robot

Ponizej podano dopuszczalne odchylenia w wykonaniu pedsivych robot
zwiazanych z kanatami:

v odchylenie odlegkxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu
nie powinno wynosi wigcej niz + 5 cm,
odchylenie grubgci warstwy podtaa nie powinno przekracza 3 cm,
odchylenie szerokmi warstwy poditaa nie powinno przekracéa 5 cm,
odchylenie w planie osi ulonego kolektora od ustalonego kierunku osi kolektor
w dokumentacji nie powinno przekracza2 cm,
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v odchylenie spadku uonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie
powinno przekraczat 1 cm projektowanego spadku,

v' wskanik zagszczenia podsypki, obsypki i zasypki kolektora ékney w
punktach wyznaczonych przez inspektora nadzora, wegosci nie mniejszej ri
3 pomiary na 100 m, powinien ®dyzgodny z wymogami specyfikacji i
dokumentaciji projektowej,

v" rzedne pokryw studzienek powinny byykonane z doktadrécia do + 5 mm.

5.2.3. Czynnéci geodezyjne po zakozeniu budowy

Po zakaczeniu budowy kadej czsci robdt naley sporadzic geodezyja
inwentaryzagj powykonawcz w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym
rozmieszczeniu elementdw zagospodarowania dziatkidrenu.

5.2.4. Geodezyjna dokumentacja powykonawcza

Operat geodezyjny wchoglzy w skiad dokumentacji budowy powinien zawiera
dokumentag geodezyja sporadzoms na poszczegolnych etapach budowy, a w
szczegolnéci szkice tyczenia i kontroli pokenia poszczegoélnych elementéw obiektu
inzynieryjnego. Dokumentacja geodezyjno-kartograficzngporadzona w  wyniku
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej powinnawiegat dane umgliwiajace
whniesienie zmian na mazasadnicz, do ewidencji sieci uzbrojenia terenu.

Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje:

v' do drodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficzngjgimat dokumentacji w

formie i zakresie przewidzianym agbnymi przepisami,

v' kierownikowi budowy kopi mapy powstatej w wyniku geodezyjnej

inwentaryzacji powykonawczej.

5.2.5. Zgodné&t robot z obowdzujacymi przepisami

Wykonawca jest zobowzany Ustaw Prawo Budowlane oraz postanowieniami
Kontraktu do wybudowania obiektéw budowlanych wsm okrélony w przepisach, w tym
techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadamizyieethnicznej.
5.2.6. Prowadzenie prac rozbiérkowych

Materiaty z rozbiorki nienadage s¢é do ponownego wbudowania Wykonawca na
wilasny koszt usunie z terenu budowy i zagospodazggnie z wymaganiami Ustawy o
odpadach.
5.2.7. Zabezpieczenie istrieggo uzbrojenia

Zabezpieczenie skrzgwan z istniepcym uzbrojeniem Wykonawca wykona zgodnie z

zapisami Dokumentacji Projektowe], obawiljacymi w tym zakresie normami i przepisami
oraz wymaganiami gestoréw sieci z ktorymi koliduj@asa projektowanego pragiza.



Wszystkie prace zwkzane z zabezpieczaniem lub zbhiem st do istniegcego uzbrojenia
podziemnego naky prowadzé za zgod i pod nadzorem wigiciela uzbrojenia oraz
Inspektora Nadzoru.

5.2.8. Odtworzenie istniggych nawierzchni

Po zakaczeniu robot monteowych teren oljty inwestycip nalezy przywréct do
stanu pierwotnego i upadkowa. Odtworzenie terenu musi zo&tapotwierdzone
protokotem odbioru spisanym z udziatem églaiela/wytkownika terenu.

Nawierzchnie drég naruszone podczas prowadzeni&, prgodnie z decygj
Prezydenta Miast&wictochtowice nr DM.7230.11.10.2012.BW z dnia 04.0820nale
odtworzy na nasfpujacych warunkach:

Ulica Wojska Polskiego.

v' Do zasypania wykopow powgj strefy ochronnej przewodu najeuzy¢ gruntu
jednorodnego, nie zamarztego bez jakichkolwiek zanieczyszéze
zag:szczonego o0 potwierdzonej przydaicio Wykop naley zasypé grubdcia
20cm. Kada warstwe nalery doktadnie zagicic przy wyciu zagszczarek
wibracyjnych i ubijakow.

v' Dolna warstwa podbudowy powinna dywykonana z kruszywa tamanego,
stabilizowanego mechanicznie, o uziarnieniu 0-40nKnuszywo zagszcz#
naleey zagiszczarkami wibracyjnymi i ubijakami. Grukio dolnej warstwy
podbudowy, po zagzczeniu, powinna wynas0cm.

v Po wykonaniu dolnej warstwy podbudowy nglewykona badania nénosci
(badania phd VSS). Badania naky przeprowadz w obecnéci przedstawiciela
Zarzadcy drogi.

v' Gorm warstwe podbudowy naley wykona z asfaltobetonu o frakcji 0-25mm i
grubasci 10cm.

v' Warstwe wiazaca nawierzchni naley wykona z asfaltobetonu o frakcji 0-16mm
grubasci 8cm.

v Warstwe $cieralm nawierzchni naley wykona z asfaltobetonu o frakcji O-
12,8mm grubéci 5cm.

v' Krawedzie przylegtej nawierzchni powinny &yoéwno obcite i obtazone tama
bitumiczm typu DENSO. Przed uieniem gérnej warstwy podbudowy
powierzchng nalezry skropt asfaltem. Podobnie przed waémiem nasfpnych
warstw asfaltu poprzednie nale skropt. Podize powinno by skropione
rownomiernie na catej powierzchni. Ggrwarstwe podbudowy nakey odtworzyé
0 0,30m szerzej z kdej strony od zewgirznych kravedzi wykonanego wykopu.
Warstwe wiazaca nhaleey odtworzy o 0,5m szerzej z kdej strony od
zewretrznych krawdzi wykonanego wykopu. Warstw scieralm nalery
odtworzy na catej szerokwi jezdni oraz 1,00m diugoi z kazdej strony od
zewretrznych krawedzi wykonanego wykopu.



v
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Zniszczone i uszkodzone kresmiki nalezy wymienc na nowe. Krawzniki
nalezy utozy¢ na tawie betonowej gruboi 15cm i szerokgci 40cm.

Wszystkie istnigjce uradzenia w pasie odtwarzanej nawierzchni takie jaszyt
kanalizacyjne, kratkiciekowe, zasuwy natg przywréct do stanu poprzedniego.
Naruszone oznakowanie poziome aglprzywroct do stanu poprzedniego.

Ulica Andrzeja Mietckiego.

v

Do zasypania wykopéw powgj strefy ochronnej przewodu najeuzy¢ gruntu
jednorodnego, nie zamarztego bez jakichkolwiek zanieczyszaze
zag;szczonego o potwierdzonej przydatcio Wykop naley zasypa grubccia
20cm. Kada warstwe nalery doktadnie zagicic przy wyciu zagszczarek
wibracyjnych i ubijarek.

Dolna warstwa podbudowy powinna dywykonana z kruszywa tamanego,
stabilizowanego mechanicznie, o uziarnieniu 0-63n@ruba¢ dolnej warstwy
podbudowy, po zagzczeniu, powinna wynas0cm.

Gorm warstwe podbudowy powinna ky wykonana z kruszywa tamanego,
stabilizowanego mechanicznie, o uziarnieniu 0-40n@ruba¢ dolnej warstwy
podbudowy, po zagzczeniu, powinna wyndasiL7cm.

Po wykonaniu dolnej warstwy podbudowy nglewykona badania ngnosci
(badania phd VSS). Badania naky przeprowadz w obecnéci przedstawiciela
Zarzadcy drogi.

Po wykonaniu podbudowy néalg utozy¢ warstwe podsypki cementowo-piaskowej
gr. 3cm. Nawierzchgriz elementéw rozbieralnych naleuktad& starannie przy
mozliwie scistym  dopasowaniu elementow. Uszkodzone elemengjezn
wymienic na nowe. Spoiny i szczeliny najezamult piaskiem. Nawierzchai
nalezy przelazy¢ na catej szerolkmi jezdni.

Zniszczone i uszkodzone krasmiki nalezy wymienc na nowe. Krawzniki
nalezy umiesci¢ na fawie betonowe gruba 15cm i szeroksci 40cm.

Wszystkie istnigjce uradzenia w pasie odtwarzanej nawierzchni takie jaszyt
kanalizacyjne, kratksciekowe, zasuwy, natg wyregulowa@ do niwelety nowej
nawierzchni.

Nawierzchnie chodnikéw.

v

Do zasypania wykopéw powrgj strefy ochronnej przewodu najeuzy¢ gruntu
jednorodnego, nie zamarztego bez jakichkolwiek zanieczyszéze
zag;szczonego 0 potwierdzonej przydatcio Kazda warstwe nalezy doktadnie
zagzsci¢ przy wyciu zagszczarek wibracyjnych i ubijarek.

Podbudowa nawierzchni chodnika powinna ¢ bywykonana z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie. Kruszywo &g naley przy wyciu
zag:szczarek wibracyjnych i ubijarek.

Po wykonaniu podbudowy nalbe utozy¢ warstwe podsypki piaskowo cementowej
gr. 3cm. Nawierzchgriz elementdéw rozbieralnych naleuktad& starannie przy
mozliwie scistym dopasowaniu elementow. Uszkodzone elemengjezn
wymienié na nowe. Wszystkie istnigge uradzenia w pasie odtwarzanej



nawierzchni takie jak wilazy kanalizacyjne, zasuwyalery wyregulowd.
Nawierzchn¢ chodnika nalgy przetazy¢ na catej jego szeroko.

Wykopy wykonane w zielecu naley przywr6ct do poprzedniego stanuyieczndgci
poprzez warstwowe zasypanie i gszczenie wykopu oraz utenie na gar 15cm warstwy
humusu i obsianie terenu traw

6. Kontrola jakdci

Celem kontroli robo6t d&zie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby
osiagna¢ zatazong jakosé robot.

Materiaty, instalacje, robocizna i wykonawstwo ydahce | zwhzane z wykonaniem
prac kedzie zgodne z najnowszymi wersjami polskich praapiso ile szczegotowe wytyczne
nie stanowd inaczej, a ich jak& nie jest ntsza nk tam okrélona.

6.1. Kontrola jakéci i zgodndci materiatow budowlanych

Wymaga s aby Wykonawca przed przygieniem do zabudowy wyrobéw
budowlanych zwrécit gido Inspektora Nadzoru z wnioskiem o dopuszczeaigego wyrobu
do zabudowy. W tym celu Wykonawca winien przedstavibeklaracje zgodni
odpowiadajca wytycznym zawartym w Rozpagdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 11
sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw deklarowan@dagci wyrobow budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym — wrabzniejszymi zmianami. Inspektor
Nadzoru mae zaadat dodatkowych bada czy sprawdz& materialu oraz okazania
dokumentow potwierdzagych dostaw materiatu - tzw. ,WZ".

Kazdy wyréb budowlany przeznaczony do obrotu i powkmego stosowania w
budownictwie musi b§zgodny z jednym z trzech nagtijacych dokumentéw odniesienia:

v’z kryteriami technicznymi, w odniesieniu do wyrob@wedlegajcych certyfikaciji
na Znak Bezpieczstwa,

v’z wiaciwa przedmiotowo PolskNorma wyrobu,

v' z Aprobaf Technicza w odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie ustanmwio
Polskiej Normy, lub wyrobu, ktérego wéleiwosci uzytkowe (odnoszce s¢ do
wymaga podstawowych) rinia si¢ istotnie od wihéciwosci okrelonych w
Polskiej Normie.

6.2. Sprawdzenie rob6t pomiarowych

Sprawdzenie rob6t pomiarowych nalgrzeprowadz wg nas¢pujacych zasad:

v" robocze punkty wysokgiowe naley sprawdzé niwelatorem na catej diugo
budowanego odcinka,

v' wyznaczenie wykopéw nalg sprawdzté taéma i szablonem z poziomi¢ co
najmniej w 5 miejscach oraz w miejscach bwyzh watpliwosci.

6.3. Sprawdzenie wykonania wykopow



Po wykonaniu wykopow natg sprawdzé, czy pod wzgidem ksztattu, zagzczenia i
wykonczenia odpowiada on wymaganiom, oraz czy dokté&dmoykonania nie przekracza
tolerancji podanych w ST lub odpowiednich normach.

6.4. Sprawdzenie wykonania wbudowanego gruntu
6.4.1. Kontrola i badania w trakcie wykonywaniadbb

Badania w czasie prowadzenia robét polggag sprawdzeniu przez Inspektora
Nadzoru, na bigmco, w miae postpu roboét, jakéci uzywanych przez Wykonawc
materiatow i zgodnéei wykonywanych robot ziemnych z Dokumentadprojektovy i
wymaganiami niniejszej ST.

Wykonawca winien na bigco bada wskanik zagszczenia i wilgotné
zag:szczanego podia oraz grub& zag:szczanego w wykopie gruntu, tak aby spehni
wymagania podane w ST. Oznaczenie weKa zagszczenia Is powinno By
przeprowadzone wedtug BN-77/8931-12.

Wykonawca dokona oznaczenianasci podbudowy phyd VSS w 2 punktach w ulicy
Wojska Polskiego oraz 4 punktach w ulicy Mikiego wSwigtochfowicach, w miejscach
wyznaczonych przez Inspektora Nadzoru.

Biezaca kontrola Inspektora Nadzoru obejmuje wizualneawgdzanie na biaco
wszystkich elementéw procesu budowlanego, oraz cmmbiwanie wynikOw bada
laboratoryjnych Wykonawcy, dostarczonych w postatpowiednich protokotow z badlaw
przypadku watpliwosci Inspektor Nadzoru nie zlect powtdrne przeprowadzenie bada
Koszty obcizaja Inwestora j&li wyniki potwierdzaj si¢ i spetniaj wymogi PN. W
przeciwnym wypadku koszty ponosi Wykonawca.

6.4.2. Badanie kanatow kamgsrzemystovy

Dla sprawdzenia poprawém wykonania sieci kanalizacyjnej w tym szczeloiaztacz
oraz ulaenia kanatéw przy zachowaniu odpowiednich spadk@®iezy przeprowadzi
inspekcg video TV wretrza rurocaigdéw zgodnie z PN-EN 13508-2. Z przeprowadzonej
inspekcji naley sporzdzi¢c raporty zawierajce szczegotowe dane o badanym odcinku
kanalizacji w tym wykres spadkow i profilu pozioneegdcinka jak réwnie dokumentag
filmowa. Inspekci telewizyjra wykonanej sieci kanalizacyjnej nale przeprowadz w
obecndci Inspektora Nadzoru po jego wén&jszym powiadomieniu o terminie inspekcji

6.4.3. Kontrola poprawrici montau studni rewizyjnych oraz studzienek wpustow ulyezn

O ile dokumentacja projektowa nie stanowi inace@pnta studni rewizyjnych oraz
studzienek wpustéw ulicznych, naje przeprowadzi zgodnie z instrukgj montau
producenta studni. Inspektor Nadzoru zmonakaz& Wykonawcy sprawdzenie stopnia
zag:szczenia podsypki oraz obsypki studni rewizyjnychzostudzienek wpustow ulicznych,
jak réwniez zag:szczenia podia pod piescieniami odcizajacymi. Ponadto Inspektor
Nadzoru dokona oceny wizualnej poszczegélnych ekdme studni czy nie posiadgj
ewentualnych gknie¢ lub ubytkdéw, prawidtowéci ich utazenia oraz uszczelnmepomidzy



nimi, prawidtow@é montau rur w przejciach szczelnych oraz jako wykonania izolaciji
studni.

6.4.4. Kontrola oznakowania wykonanego odcinka kaagji

Inspektor Nadzoru dokona oceny oznakowania tragyomanej kanalizacji w postaci
tasmy lokalizacyjnej koloru hizowego umieszczonej w odlegéd 200 mm nad wierzchem
rury.

7. Wymagania dotyegze obmiaru robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bdzie okrgla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z
Kontraktem, w jednostkach ustalonych w Przedmi&abot.
Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wédach podanych w Przedmiarze Robot
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od aliqzku ukaczenia wszystkich robét.
Obmiar gotowych roboét przeprowadzangdbie na bigeaco po ich ukéczeniu. Obmiaru

robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomidngpektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmmiaj 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru lkeda wpisane do Kaizki Obmiarow.
Obmiar gotowych robotdulzie przeprowadzony z ¢ztcécia wymagam do celu miesicznej
ptatnaici na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gksaym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawgi Inspektora Nadzoru.

Jednostl obmiarowy jest: szt., ha, famp, m, m, t, kpl, stud.

7.2. Zasady ok&ania ilosci robét i materiatow

Dlugaosci pomidzy wyszczegolnionymi punktamitta obmierzane poziomo, wzdtu
linii osiowej i podawane w [m].
Wszystkie pomiary diugei stuzace do obliczenia pola powierzchni robetlh wykonywane
w poziomie.
Do obliczenia olgitosci robot ziemnych nafsy stosowa metod przekrojéw poprzecznych
lub inmg zaakceptowanprzez Inspektora Nadzoru.
Inspektor Nadzoru dalzie zatwierdzat obmiary wykonanej kanalizacji nadgtawie
dostarczonych przez Wykonawcszkicow geodezyjnych z naniesionymi odcinkami
podlegagcymi obmiarowi.

7.3. Uradzenia i spret pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robétab
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. aflrenia | sprgt pomiarowy zostamn
dostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spet wymagas bada atestugcych,
to Wykonawca bdzie posiadawazne swiadectwa legalizacji.



7.4. Czas prowadzenia obmiaru

Obmiary leda prowadzone na higco przed cgsciowym lub kaxcowym odbiorem
robot.
Obmiar robét zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.
Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadzeaegirzed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz niedbe obliczenia &da wykonywane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebpsci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie K&t Obmiarow. W razie braku miejsca szkice mog
by¢ dofaczone w formie oddzielnego zaknika do Ksizki Obmiaréw, ktdrego wzér zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. Odbior robot

Zamawiajcy zastrzega sobie prawo uczestnictwa we wszysthpehcedurach
odbiorowych.
Jakikolwiek odbiér nie mie by traktowany jako wyraz akceptacji, zatwierdzengody lub
zadowolenia Inspektora Nadzoru i nie zwalnia Wykeoya z obowazku utrzymania i
zabezpieczenia robot i obiektow do czasu prdajprzez Zamawiagego.
Do wszelkich odbioréw, prob i sprawdzenaj rowniez zastosowanie odpowiednie klauzule
Warunkoéw Kontraktu.
Gotowas¢ robot lub ich czsci do odbioru Wykonawca zgtasza wpisem do DzienBilkdowy
i jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru.

8.1. Odbidr robot zanikagych i ulegaicych zakryciu

Odbior robot zanikagpych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie zakresu
jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesidirzeaji nie keda widoczne. Roboty
zanikapce s wykonywane na okres przejowy i ulegaj likwidacji.

Gotowas¢ danej czsci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem dcebBaika Budowy

Z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadz@amawiajcego.

Odbioru robot zanikagych i ulegajcych zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru w czasie
umazliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bemdwaania ogélnego
postpu robot.

Jaka¢ i zakres robot ulegagych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow zawieragych komplet wynikédw bada laboratoryjnych i w oparciu
przeprowadzone badania, w konfrontacji z DokumeatBecojektove i ST oraz przytymi
ustaleniami.

Odbiorowi robot zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj

a) zbadanie zgodrei usytuowania i dlug@i przewodu z dokumentag i
inwentaryzagj geodezyija,

b) zbadanie prawidiowaei wykonania rob6t mongawych - ocena wizualna z
zewmntrz oraz inspekcja telewizyjna kamerzemystow,



c) zbadanie grubwi oraz zagszczenia podsypki,

d) zbadanie grubwi oraz zagszczenia obsypki,

e) zbadanie jakéci materiatu aytego do zasypki (czy spetnia wymagania materiatu
do zasypki) oraz jego zesgczenia,

f) zbadanie jakéi materiatbw wytych do budowy warstw konstrukcyjnych
nawierzchni drég oraz chodnikbw oraz grétio poszczegoélnych warstw
konstrukcyjnych,

g) zbadanie ninosci dolnej warstwy podbudowy pod drogi.

8.2. Odbiory czsciowe

Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje siwg zasad jak przy odbiorze siapwym rob6t. Odbioru robét
dokonuje Inspektor Nadzoru.

Do odbiorow czsciowych Wykonawca przygotowuje dokumenty wymagane
Kontraktem w tym Dziennik Budowy, Ksgik¢ Obmiaréw, Dokumentagj Projektove z
naniesionymi zmianami oraz w zahesci od zakresu odbioru:

a) atesty jakéciowe wbudowanych materiatow,

b) raporty z wynikami badazag;szczenia, wilgotnéei oraz nénosci (ptyta VSS),

C) operaty geodezyjne,

d) raporty z bada kanalizacji za pomaec kamery przemystowe] wraz z nagraniami
filmowymi.

8.3. Odbior kacowy

Catkowite zakaczenie rob6t oraz gotowé do odbioru kacowego lkdzie
stwierdzona przez Wykonawevpisem do Dziennika Budowy.
Odbior kacowy robot naspi w terminie ustalonym w Kontrakcie, ligz od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Zalzenia roboOt i przgcia nasgpujacych
dokumentow:
1. Dokumentaciji projektowej z naniesionymi zmianami,
2. Dokumentacji powykonawczej,
3. Protokotéw odbioru rob6t ulegajych zakryciu i zanikapych lub odbiorow
czesciowych,
4. Dziennika Budowy i Ksizki Obmiarow,
5. Protokotéw z narad i ustale
6. Innych dokumentéw wymaganych Kontraktem.
Dokumentagj powykonawcz nalery sporadzic w dwoch egzemplarzach. Powinna
ona zawier&
a) strorg tytutowq oraz spis treei,
b) deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatdw, certyfikaty na
znak bezpieczestwa,
c) wyniki bada nosnosci, zag:szczenia i wilgotngi,
d) raporty z badad kanalizacji za pomac kamery przemystowej wraz z nagraniami
filmowymi,
e) rysunki z wykonania robdt towarzygzch (np. przetgenia uzbrojenia obcego) oraz
protokoty odbioru i przekazania tych robot wdicielom uradzen,
f) szkice polowe,



g) karty studni kanalizacyjnych oraz wpustéw deszcadwy

h) map; zasadnicz z naniesioa wybudowai kanalizacj,

i) oswiadczenie wykonawcy o upa@kowaniu oraz doprowadzeniu do stanu zaktadanego
w rozwigzaniach projektowych lub wynikgego z uzgodnieterenu po robotach,

J) protokoty odbioru nawierzchni drog oraz chodnikémgz ich zarzdce,

k) oswiadczenia wigcicieli dzialek o uporadkowaniu oraz doprowadzeniu do stanu
zakltadanego w rozwraniach projektowych lub wynikgjego z uzgodnie terenu po
robotach,

) oswiadczenia kierownika budowy o zgodwd wykonania obiektu budowlanego z
projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na bwugooraz odpowiednimi
przepisami,

m) ptyte CD zawierajca strorg tytutowa oraz spis tr&ci dokumentacji powykonawczej w
postaci plikow *.doc lub *.docx, profile wykonan&pnalizacji oraz rysunki studni w
postaci plikow .dwg, karty studni, wykaz wsp@iinych w postaci plikow .txt).

Odbioru kaicowego robot dokona komisja w skiladzie Inspektordadau,
Zamawiajcy, Wykonawca z ktorego spaxdzony zostanie odpowiedni protokét. Komisja
odbierajca roboty dokona ich oceny jalailowej na podstawie przedionych dokumentow,
wynikéw bada i pomiaréw oraz zgodroi wykonania z DokumentacProjektow i ST.

W toku odbioru kéacowego robot, komisja zapozna; & realizaci ustalé przyjgtych w

trakcie wykonywania poszczegolnych etapow robotagmcza w zakresie wykonania robot

uzupetniagcych i poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot rawgowych lub robot
uzupetniagcych, komisja przerwie swoje czyriadi ustali nowy termin odbioru k@owego.

W przypadku stwierdzenia przez komjsjze jaka&¢ wykonanych robot w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega wggnaganej Dokumentag
Projektova i ST z uwzgtdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejazeartas¢ wykonanych robo6t w stosunku
do wymaga przyjetych w warunkach kontraktu.

9. Rozliczenie robot

Wykonawca przeprowadzi obmiary robét niedbe do rozliczenia wykonanych robot
oraz wystawi dokumentagjozliczeniow robo6t stosownie do wymagg@amawiajcego i/lub
instytucji finansugcych Projekt.

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagawra jednost&
obmiarowy ustalon dla danej pozycji przedmiaru.

Dla pozycji przedmiaru wycenionych ryczatltowo p@dst ptatnagci jest warté¢ (kwota)
podana przez Wykonawev danej pozycji przedmiaru.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji praegowe] kedzie uwzgédnia
wszystkie czynngci, wymagania i badania skladeg st na jej wykonanie, okéone dla tej
roboty w ST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe rob@tip obejmowa:

v robocizre bezpdrednh wraz z towarzysicymi kosztami,

v’ wartags¢ zwytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazymoaya

ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,

v/ wartas¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,
koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

v podatki obliczone zgodnie z obawujacymi przepisami.

<



Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

Zaklada sj, ze Wykonawca znag zakres robot uwzglini w cenach wszystkie

elementy, ktorych wykonanie jest konieczne do wyjeetia Kontraktu.

10. Przepisy zvazane

10.1. Ustawy i rozpoeglzenia

v
v

v
v

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowldz () z 2003 Nr 207, poz. 2016).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamfwiablicznych (Dz. U. Nr 19,
po0z.177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach bu@dowth (Dz.U. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie yegodndgci (Dz.U. 2002 nr 166
poz.1360.

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaapatu w wod i zbiorowym
odprowadzenigciekéw (Dz. U. Nr 72. poz. 747 z fd. zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrémgowiska (Dz. U. Nr 62. poz.627
z p&n. zm.).

Ustawa prawo ochrony przyrody z 16 kwietnia 200e. U. nr 92/2004, poz. 880),
Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 roku YDnr 62/2001 r. poz. 628 z
pézn. zm).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziiipz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2086).

Rozporadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwalnia 2 kwietnia
2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci upmi@a terenu oraz zespotow
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 88z. 455).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnidd02 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadbaudynki i ich usytuowanie.
(Dz.U. nr 75/2002 r. poz. 690 z o6 zmianami).

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998
roku w sprawie systeméw oceny zgoéltipwzoru deklaracji zgodrioi oraz sposobu
znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych dootabri powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz.U. 1998 nr 113 p@8)7

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200 w sprawie okrdenia
polskich jednostek organizacyjnych upowenych do wydawania europejskich
aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat émdmni ich udzielania, uchylania lub
zm. (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998
roku w sprawie okrdenia wykazu wyrobow budowlanych nie nmpajch istotnego
wplywu na spetnianie wymagapodstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i
stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budow(@&zey). 1998 nr 99 poz. 637).
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni®02 r. w sprawie
sposobéw deklarowania wyrobéw budowlanych oraz aposznakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998
roku w sprawie aprobat i kryteriow technicznych zoijadnostkowego stosowania
wyrobow budowlanych (Dz.U. 1998 nr 107 poz. 679).



Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200 w sprawie systemow
oceny zgodngci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczanekowaniem
CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z di@é wrzeénia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpiegg®va i higieny pracy (Dz. U. Nr 169. poz.
650).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie
Bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot ddaych (Dz. U. Nr
47, poz. 401).

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni®& 2vrze&nia 1997r. w
sprawie ogolnych przepisow bezpiesg®va i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz.
844,Nr 91/02 poz. 811).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwcaO20r. w sprawie
informacji dotycacej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecstea i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpni@02 r. - zmieniajce
rozporadzenie w sprawie dziennika budowy, maontai rozbiérki, tablicy
informacyjne| oraz ogtoszenia zamawiggo dane dotygze bezpiecaestwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198. poz. 2042).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wipéa 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projekfo specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz prografaokcjonalno-aytkowego
(Dz. U.Nr 202. poz. 2072).

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrma 2 marca 1999 r.w
sprawie okrélenia warunkéw technicznych jakim powinny odpowiaddrogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43/99 pozO13

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrma 30 maja 2000r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpal@a drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 63/00 p6z5Y.3

Rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 24 stycznia 1986r. pvasvie wykonania
niektérych przepisdw ustawy o drogach publicznydh.(J. Nr 6/86 poz. 33. Nr 48/86
po6z. 239, Nr 136/95 poz. 670).

10.2. Normy powotane

v

v

PN-ISO-7737;1994. Tolerancje w budownictwie. Prtagganie danych dotygzych
doktadndci wymiardéw.

PN-ISO-3443-7:1994. Tolerancje w budownictwie. @gotasady ustalania kryteriéw
odbioru, kontrola zgodrci wymiarow z wymaganymi tolerancjami i kontrola
statystyczna.

PN-1ISO-3443-8:1994. Tolerancje w budownictwie. Kofg wymiarowa robdt
budowlanych.

PN-1SO-3443-5:1994. Konstrukcje budowlane. Tolefan® budownictwie Szeregi
wartasci stosowane do wyznaczania toleranciji.

PN-ISO-7976-2:19944 Tolerancje w budownictwie. Mistopomiaru budynkow

i elementow budowlanych. Usytuowanie punktow poowarch.

PN-ISO-7976-1:1994. Tolerancje w budownictwie. Misto pomiaru budynkow

i elementow budowlanych. Metody i przydy.

PN-B-10702 Wodoegi i Kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania.
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PN-EN 1917:2004 Studzienki wlazowe i niewlazowe etobu niezbrojonego, z
betonu zbrojonego wiéknem stalowyrrelbetowe.

PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewodow rurowych z myar sztucznych do
podziemnego bezagilieniowego odwadniania i1 kanalizacji. Nieplastyfikany
poli(chlorek winylu) (PVC-U). Cg¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu.
PN-EN 13244-1:2004 Systemy przewodow rurowych zriyw sztucznych do
cisnieniowych rurocigbw do wody uytkowej i kanalizacji deszczowej oraz
sanitarnej, uktadane pod ziemi nad ziema Polietylen (PE) C&¢ 1: Wymagania
ogollne.

PN-85/B-01700 Wodoggi i kanalizacje. Urgdzenia i sié zewrgtrzna. Oznaczenia
graficzne.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymaganiaakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemnem@bania i badania przy
odbiorze.

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przédw wodocigowych
I kanalizacyjnych.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. OKlienia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie b@egaie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaka zagszczenia gruntu.

PN-88/B-06250 Beton zwykty.

BN-62/638-D3 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betowWymagania techniczne.
PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budotwie. Betonowe i
zelbetowe. Nazwy i ok&enia.

PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budotmne. Konstrukcje
betonowe relbetowe. Klasyfikacja i okégenie srodowiska.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapadowlanych.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalR@dziat, nazwy i okridenia.
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena
zgodndci.



