
Pracownia Architektoniczna ARS sc 
dobudowa dźwigu dla niepełnosprawnych  do budynku Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach 

Spis tre ści  

 

 

A. INSTALACJE SANITARNE 

 

B. PRZEKŁADKA PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNEGO 

 

C. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 

 

B. RYSUNKI 

1. Projekt – rzut piwnic, skala 1:50 

2. Projekt – rzut parteru, skala 1:50 

3. Projekt – rzut I piętra, skala 1:50 

4. Projekt – rzut poddasza, skala 1:50 

 

 

1. Plan zagospodarowania terenu, skala 1:500 

2. Rzut piwnic, schemat przekładki, skala 1:50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pracownia Architektoniczna ARS sc 
dobudowa dźwigu dla niepełnosprawnych  do budynku Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach 

Założenia wst ępne:  

 

Pod wzgl ędem instalacji c.o.: 
- podbudowy istniejących instalacji i grzejników kolidujących z wejściami do windy, 
  
Pod wzgl ędem instalacji wod.-  kan.: 
- podbudowy kanalizacji zewnętrznej wychodzącej z budynku do studni k169, 
- wykonania nowego przykanalika od istniejącej i nowo projektowanej rury deszczowej do 
studni k169, 
- przebudowy istniejącego hydrantu wewnętrznego w ścianie przy przyściennym podnośniku 
dla niepełnosprawnych na parterze, 
  
Pod wzgl ędem instalacji wentylacyjnej: 
- wentylacji grawitacyjnej w najwyższej części szybu dźwigowego, 
   
Pod wzgl ędem instalacji klimatyzacyjnej: 
- przełożenia 2 (3)  jednostek zewnętrznych kolidujących z zabudową dźwigu, 
  
 

A. INSTALACJE SANITARNE 
 

W związku z budową dźwigu oraz niezbędnymi pracami budowlanymi, zaszła 
potrzeba zmiany lokalizacji niektórych grzejników - należy je zdemontować i ponownie je 
zamontować w nowej lokalizacji wraz z całym osprzętem – pokazane na rzutach 
poszczególnych kondygnacji. Grzejniki podłączyć do istniejących pionów przedłużając 
gałązki. 

Istniejący hydrant na parterze należy przenieść na drugą stronę ściany – pokazane 
na rzucie parteru. Pion pozostaje bez zmian, należy ponownie wykorzystać tą samą szafkę 
hydrantową podtynkową. Jeśli po pracach budowlanych okaże się to niemożliwe – należy 
zakupić i zamontować nową. 

Ze względu na brak dokumentacji instalacyjnej nie można jednoznacznie określić 
sposobu prowadzenia niektórych przewodów – przed wykonaniem zamówienia 
materiałowego należy dokonać kontrolnych odkrywek. 

Zewnętrzne jednostki klimatyzacyjne pozostają nadal zamontowane w ścianie 
południowej lecz zostają przesunięte w światło okien bocznych – zgodnie z rzutem 
poddasza. 

W najwyższej części dźwigu należy zamontować wywietrzak Ø250mm – zgodnie z 
rzutami architektury – jako wentylację grawitacyjną dźwigu. 

Przed przystąpieniem do wyceny prac wykonawczych bezwzględnie należy zapoznać 
się ze stanem istniejącym. Dopuszcza się inne rozwiązanie niż zaproponowane w projekcie. 

 
 

B. PRZEKŁADKA ODCINA SIECI KD 
 
W związku z budową dźwigu nastąpiła konieczność przebudowy/przełożenia odcinka 

kanalizacyjnego ko Ø200PVC oraz podłączenia nowej rury spustowej poprzez studzienkę 
pośrednią k Ø425PE o głębokości 1,40m – zgodnie z planem zagospodarowania terenu. 
Odcinek ten zostanie częściowo przebudowany na poziomie piwnic w budynku – jest 
prowadzony na głębokości ok. 0,65m od poziomu posadzki piwnic. Odcinek zostanie 
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wykonany z rur Ø200PVC-U. Aby była techniczna możliwość przełożenia, należy wykonać 
kontrolne wykopy aby ustalić faktyczną głębokość posadowienia kanału, przejście kolanem 
90o oraz 67o a dalej włączenie w studnię k169 

Dopuszcza się inne rozwiązanie niż zaproponowane w projekcie po wykonaniu 
wykopów oraz dokładnym określeniu przebiegu przyłącza. 

 
 
 

C. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 
 
 
INSTALACJE SANITARNE 
 
1. demontaż grzejnika (17 żeber, wys.60cm) wraz z zaworami i gałązkami DN15 – 1szt. 
2. demontaż grzejnika (13 żeber, wys.60cm) wraz z zaworami i gałązkami DN15 – 1szt. 
3. demontaż grzejnika (12 żeber, wys.60cm) wraz z zaworami i gałązkami DN15 – 1szt. 
4. demontaż grzejnika (25 żeber, wys.60cm) wraz z zaworami i gałązkami DN15 – 1szt. 
5. ponowny montaż grzejnika (17 żeber, wys.60cm) wraz z zaworami i gałązkami DN15 o dł. 
2mb – 1szt. 
6. ponowny montaż grzejnika (13 żeber, wys.60cm) wraz z zaworami i gałązkami DN15 o dł. 
2mb – 1szt. 
7. ponowny montaż grzejnika (12 żeber, wys.60cm) wraz z zaworami i gałązkami DN15 o dł. 
2mb – 1szt. 
8. ponowny montaż grzejnika (25 żeber, wys.60cm) wraz z zaworami i gałązkami DN15 o dł. 
2mb – 1szt. 
9. Demontaż i ponowny montaż hydrantu DN25 wraz z szafką hydrantową – 1szt. 
10. Demontaż i ponowny montaż jednostki zewnętrznej klimatyzacyjnej wraz z przewodami 
(przedłużenie o 3mb) – 2szt. 
 
PRZEKŁADKA PRZYŁ ĄCZA 
 
1. montaż nowej studni Ø425 h=1,40 (k) + właz + kineta – 1szt.  
2. demontaż odcinka ko Ø200PVC-U (głęb. 1,50) – 5mb. 
3. wymiana na nowy odcinek ko z rur Ø200PVC-U – 9mb. 
4. nowy odcinek z rur Ø160PVC-U (podłączenie rury spustowej) – 3mb. 
 
Należy przewidzieć odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej na zewnątrz na odcinku 8mb 
oraz otworzenie nawierzchni z płytek gresowych wewnątrz budynku na odcinku 3,5mb. 
 
 
 
 

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA INNYCH URZĄDZEŃ I MATERIAŁÓW 
NIŻ WYDANE W PROJEKCIE, O NIE GORSZYCH PARAMETRACH. 
 
 


