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B.  08.00.00   BETON I KONSTRUKCJE ŻELBETOWE

1. WSTĘP

1.1.     Przedmiot STWIORB.  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
(STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru elementów w konstrukcji betonowej i 
żelbetowej wraz z przygotowaniem do tych robót dla dobudowy dźwigu dla niepełnosprawnych do 
budynku Urzędu Miejskiego  w Świętochłowicach, przy ul. Katowickiej 54

1.2.     Zakres stosowania STWIORB.  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.     Zakres robót objętych STWIORB.  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie elementów betonowych i żelbetowych.
W zakres tych robót wchodzą:
- płyta fundamentowa szybu
- konstrukcja szybu
- belki prefabrykowane L 

1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejsze STWIORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 
projektową, STWIORB i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Miejsce odwozu materiałów z wykopów wykonawca uzgodni z zamawiającym oraz Inspektorem 
Nadzoru.

2. Materiały.
Materiały  użyte  do  wykonania  robót  budowlanych  powinny  spełniać  warunki  określone  w 
odpowiednich  normach  przedmiotowych,  w  przypadku  braku  normy  –  powinny  odpowiadać 
warunkom  technicznym  wytwórni  lub  innym  umownym  warunkom.  Do  wykonania  robót 
budowlanych,  należy  stosować  materiały  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  opisem 
technicznym i rysunkami.
Materiały:
- cement 
- piasek 
- woda
- pręty nośne, montażowe, rozdzielcze, strzemiona
- deski, gwoździe
- materiały termoizolacyjne
- materiały izolacyjne.
- 

3. Sprzęt.
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
Zgodnie  z  technologią  założoną  w  dokumentacji  projektowej,  do  wykonania  robót  ziemnych 
proponuje się użyć następującego sprzętu:
- kilofy,  wiadra,  łopaty, sprzęt pomiarowy,   poziomice
Zgodnie  z  technologią  założoną  w  dokumentacji  projektowej,  do  wykonania  fundamentów  i 
nadproży proponuje się użyć następującego sprzętu:
- taczki, - betoniarka,  łopaty,  wiadra,   sprzęt pomiarowy,  poziomice,   drabina,  wąż wodny,   piła  
kątówka ,  wibrator buławowy do betonu

4. Transport.
Zgodnie z technologią założoną w dokumentacji  projektowej, do transportu proponuje się użyć 
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takich środków transportu jak:
- samochód skrzyniowy,  samochód wywrotka,  samochód dostawczy.

5. Wykonanie robót.

5.1.     Ogólne warunki wykonania robót.  
a/  Składowanie  materiałów  budowlanych  i  urządzeń  powinno  być  wykonane  w  sposób 
zabezpieczający przed  możliwością  wywrócenia  ,  zsunięcia  lub  rozsunięcia  się  składowanych 
materiałów i elementów.
b/ Opieranie składowanych materiałów o płoty, budynki, słupy linii napowietrznych jest zabronione.
c/  Do  układania  mieszanki  betonowej  w  deskowaniu  z  wstawionym  szkieletem  zbrojeniowym 
można  przystąpić  dopiero  po  uprzednim  sprawdzeniu  prawidłowości  wykonania  deskowania  i 
zbrojenia przez odpowiedzialnego pracownika, który dokonuje zapisu w dzienniku budowy.
d/ Roboty betonowe należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +50C pod warunkiem, że w 
ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 00C.
W  niższych  temperaturach  można  wykonywać  roboty  betonowe  jedynie  przy  zastosowaniu 
odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano 
– montażowych w okresie obniżonych temperatur”.
e/ Zaleca się pielęgnować świeżo wykonany beton w ciągu 1 tygodnia poprzez zwilżanie wodą i 
ochronę przed nasłonecznieniem.

5.2. Prace ziemne.
Rozebrać w pierwszej kolejności nawierzchnię terenu z płyt chodnikowych i warstwy asfaltu przy 
pomocy kilofów.
Wykonać  wykop  wąskoprzestrzenny wg  rysunkowej  części  dokumentacji,  przygotować  kształt 
wykopu do wykonania ław fundamentowych.
Cały gruz i materiał z wykopu należy usunąć na bok, posegregować, wywieźć na wysypisko.
Spód wykopu wyrównać i ewentualnie uzupełnić piaskiem.
Ściany wykopu zabezpieczyć przed osuwaniem.

5.3. Prace przygotowawcze.
5.3.1. Przygotowanie podłoża wykopów.
Na spodzie wykopu wykonać warstwę chudego betonu o grubości 10 cm, ułożoną na podsypce 
piaskowej grubości minimum 20 cm
Przed przystąpieniem do dalszych prac należy powierzchnię chudego betonu oczyścić z ziemi i 
ewentualnych odpadów.
5.3.2. Wykonanie deskowania.
Deskowanie nadproży wykonać z tarcicy przy użyciu  gwoździ.  Deskowanie  podstemplować  i 
połączyć  z  wymurowanymi  ścianami.  Zapewnić  stabilność  i  odpowiednią  wytrzymałość 
deskowania.  Przed dalszymi robotami deskowanie należy zgłosić  do odbioru przez Inspektora 
Nadzoru.
Po rozdeskowaniu drewno należy oczyścić z gwoździ, ułożyć i posegregować wg grubości.  

5.4. Przygotowanie zbrojenia.
Zbrojenie należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. Elementy zbrojenia wykonać na 
zbrojarni, przetransportować na budowę i ułożyć w deskowaniu.
Przed przystąpieniem do dalszych robót zbrojenie należy zgłosić do odbioru Inspektorowi Nadzoru.

5.5. Roboty betonowe.
Betonowanie i zagęszczanie mieszanki betonowej wykonuje się warstwami. Mieszankę betonową 
należy zagęszczać wzdłuż deskowania, zachowując odległość buławy równą ok. 0,5 promienia 
oddziaływania. Bezpośrednie uderzenia buławy wibratora są znaczne, dlatego nie należy opierać 
buławy o deskowanie podczas wibrowania.

5.6. Montaż belek L-19
Nadproża z belek L-19 montuje się równocześnie ze wznoszeniem ścian. Belki należy układać na 
ścianach z zachowaniem minimalnej głębokości oparcia (zalecane 10-15cm). Na wyrównanych i 
wypoziomowanych  powierzchniach  ścian  układa  się  poszczególne  belki  dla  odpowiedniego 
otworu okiennego lub drzwiowego.Belki układa się na zaprawie cementowej. Po ułożeniu belek 
należy w nadprożu od strony zewnętrznej  muru  ułożyć ocieplenie  ze styropianu oraz jeśli  to 
konieczne ułożyć dodatkowe zbrojenie zgodnie z projektem. Następnie wypełnia się wewnętrzną 
część nadproża betonem B25. Oblicowanie wewnętrznej  strony nadproża wraz z ociepleniem 
wykonuje się po wykonaniu wieńca i ułożeniu stropu. Przed przystąpieniem do układania stropu 
skrajną wewnętrzną belkę L-19 obciążoną bezpośrednio stropem, należy podstęplować.  Belki 
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nadprożowe  dla  otworów  w  ścianach  wewnętrznych  nie  wymagają  dodatkowych  podpór 
montażowych.

6. Kontrola jakości robót.

6.1. Kontrola jakości materiałów.
Wszystkie  materiały  do  wykonania  robót  muszą  odpowiadać  wymaganiom  dokumentacji 
projektowej  i  specyfikacji  technicznej  oraz posiadać  świadectwa jakości  producenta i  uzyskać 
akceptację inspektora nadzoru.
Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie:
- sprawdzenie zgodności klasy betonu z zamówieniem
- sprawdzenie zgodności klasy stali zbrojeniowej z zamówieniem
- kontroli doraźnej betonu poprzez oględziny i sprawdzenie próbek.

6.3. Kontrola jakości robót.
Kontrola  jakości  wykonania  robót,  polega  na  zgodności  wykonania  robót  z  dokumentacja 
projektową i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Kontroli podlega:
- prawidłowość wymiarowania i dopuszczalna tolerancja
- jakość wykonania szalunku
- jakość wykonania zbrojenia
- klasa materiałów
- zgodność z projektem
- jakość wykonania izolacji.

7. Obmiar robót.
Ogólne zasady obmiaru robót należy określić na podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru.
Jednostką obmiaru jest: 
- dla wykonania wykopu-m3

- dla wykonania deskowania-m3

- dla ułożenia zbrojenia-kg
- dla wykonania płyty na gruncie i ścian podszybia-m3

- dla wykonanie izolacji-m2

8. Odbiór robót.
Odbiorowi podlega wykonanie kompletnego wykopu dla każdego z obiektów przewidzianych do 
realizacji.
Odbiorowi podlega kolejno wykonanie każdego fundamentu i pozostałych elementów.
Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlano-Montażowych.

9. Podstawa płatności.
Zgodnie  z  dokumentacją,  należy wykonać  zakres  robót  wymieniony w  niniejszej  Specyfikacji 
technicznej.
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki badań i 
pomiarów.
Cena robót obejmuje:
- prace pomiarowe i pomocnicze 
- skucie warstw nawierzchniowych
- wykonanie wykopu
- transport demontowanych elementów na wysypisko
- zakup materiałów
- transport na miejsce robót wszystkich materiałów 
- rozładunek
- rozrobienie zaprawy i betonu
- wykonanie deskowania
- wykonanie warstw podkładowych i izolacji
- ułożenie zbrojenia
- wykonanie fundamentów
- demontaż deskowania
- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót.
- dzierżawa i eksploatacja sprzętu
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10. Przepisy i normy związane.
Normy obowiązujące:

PN-77/M-48000 Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły .  Wymagania i  badania 
przy odbiorze

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe

PN – 88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
PN-B-19701:1997 Cement  .  Cementy  powszechnego  użytku  . 

Skład , wymagania i ocena zgodności
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