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B.  09.00.00   KONSTRUKCJE  STALOWE 

1. WSTĘP

1.1.     Przedmiot STWIORB.  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
(STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru elementów w konstrukcji stalowych  dla 
dobudowy dźwigu dla niepełnosprawnych do budynku Urzędu Miejskiego  w 
Świętochłowicach, przy ul. Katowickiej 54

1.2.     Zakres stosowania STWiORB  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.     Zakres robót wymienionych w STWiORB  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie i montaż konstrukcji stalowych, występujących w obiekcie przetargowym. 
W zakres tych robót wchodzą:
B.09.02.00. Konstrukcja szybu dźwigu

1.4.     Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej STWIORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 
projektową, STWIORB i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Miejsce odwozu materiałów z rozbiórek wykonawca uzgodni z zamawiającym oraz Inspektorem 
Nadzoru.
Wykonawca prac rozbiórkowych, przed przystąpieniem do ich realizacji przedstawi Inspektorowi 
Nadzoru i uzgodni z nim harmonogram prac rozbiórkowych oraz okaże się umową w zakresie 
odbioru materiałów rozbiórkowych z odbiorcą na czas trwania realizacji robót. Zamawiający określi 
i przekaże wykonawcy informacje na temat lokalizacji najbliższego czynnego wysypiska. 

2. Materiały.
Materiały  użyte  do  wykonania  robót  budowlanych  powinny  spełniać  warunki  określone  w 
odpowiednich  normach  przedmiotowych,  w  przypadku  braku  normy  –  powinny  odpowiadać 
warunkom  technicznym  wytwórni  lub  innym  umownym  warunkom.  Do  wykonania  robót 
budowlanych,  należy  stosować  materiały  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  opisem 
technicznym i rysunkami.
Materiały:
- cement, woda, piasek, 
- walcowane profile stalowe i blachy ze stali gatunku St3S
- wkręty, śruby
- siatka Rabitza
- elektrody
- kotwy Hilti
- farba gruntująca
- farba wierzchniego krycia
− rozpuszczalnik

3. Sprzęt.
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Zgodnie z technologią założoną w dokumentacji projektowej, do wykonania robót rozbiórkowych, 
proponuje się użyć następującego sprzętu:

Pracownia Architektoniczna „ARS” s. c. 65



B.09.00.00                                 Dobudowa dźwigu dla niepełnosprawnych w  UM  w Świętochłowicach

- łom
- młoty ręczne
- młoty udarowe
- przecinak
- łopaty
- wiadra
- taczki do wywozu gruzu
- rynny do spuszczania gruzu
Zgodnie z technologią założoną w dokumentacji projektowej, do wykonania i montażu elementów 
stalowych proponuje się użyć następującego sprzętu:
- dźwig montażowy
- piły kątówki,  piłki do metali, zestaw spawalniczy ze spawarką elektryczną,  wkrętarki, poziomice, 
metr,  szczotki stalowe,  pędzle,  betoniarka,  wiadra,   łopaty,  
Roboty mogą być wykonywane mechanicznie lub ręcznie, przy użyciu sprzętu zaakceptowanego 
przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport.
Zgodnie z technologią założoną w dokumentacji  projektowej, do transportu proponuje się użyć 
takich środków transportu jak:
- samochód skrzyniowy
- przyczepa skrzyniowa
- samochód dostawczy.

5. Wykonanie robót.

5.1.     Ogólne warunki wykonania robót.  
a/  Składowanie  materiałów  budowlanych  i  urządzeń  powinno  być  wykonane  w  sposób 
zabezpieczający przed  możliwością  wywrócenia  ,  zsunięcia  lub  rozsunięcia  się  składowanych 
materiałów i elementów.
b/ Opieranie składowanych materiałów o płoty, budynki, słupy linii napowietrznych jest zabronione.
c/  Należy  stosować  odpowiedni  sprzęt  mechaniczny  dostosowany  do  masy  montowanych 
elementów i spodziewanych wysięgów pracy maszyn.
d/ Należy stosować odpowiednie zawiesia nie zmieniające pracy statycznej elementów przy ich 
układaniu.
e/  Podłoże  powinno  być  odpowiednio  przygotowane,  zapewniając  równe  i  stabilne  ułożenie 
elementów.
f/  Należy  stosować  podlewki  betonowe  wyrównawcze  i  stalowe  podkładki  rektyfikacyjne 
umożliwiające równomierne układanie i montaż konstrukcji stalowej.

5.2. Roboty rozbiórkowe.
Wymagania dotyczące wykonania robót podano w Dokumentacji Projektowej, ponadto:
- roboty rozbiórkowe należy prowadzić ręcznie, przy użyciu narzędzi wymienionych w pkt. 3.
- nie należy prowadzić robót rozbiórkowych na zewnątrz, w złych warunkach atmosferycznych, w 
czasie deszczu, opadów śniegu lub silnych wiatrów
- roboty należy prowadzić tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego elementu oraz 
tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało nieprzewidzianego upadku lub 
przewrócenia się innego fragmentu konstrukcji
- znajdujące się w pobliżu rozbieranych obiektów urządzenia i budowle należy zabezpieczyć przed 
uszkodzeniami,

5.3. Prace przygotowawcze.
5.3.1. Przygotowanie ścian do wyburzenia.
Ze  ścian  obłożonych  płytkami  ceramicznymi,  w  miejscu  wyburzenia,  należy  usunąć  płytki  z 
zaprawą,  ze  ścianek  tynkowanych  w  miejscu  wyburzenia,  należy  usunąć  tynk,  a  następnie 
dokonać rozbiórki, przy użyciu młotów ręcznych, udarowych, przecinaków. 
Przy pracy stosuje się lekkie, przestawne rusztowanie, a cały materiał i gruz ze ścianek należy ze 
stropów usuwać na zewnątrz.
5.3.2. Przygotowanie miejsc do założenia nadproży.
W miejscu przewidzianym do założenia nadproży należy wykuć otwory pod gniazda oparcia belek i  
wykonać  polewki  cementowe  zgodnie  z  dokumentacją  projektową.  Belki  osadzać  etapowo, 
najpierw wykonując bruzdę po jednej stronie ściany i po osadzeniu belki wykuć bruzdę po drugiej 
stronie ściany dla założenia kolejnej belki.

5.4. Wykonanie elementów stalowych.
Elementy stalowe należy wykonać na warsztacie i przywieźć gotowe do złożenia na plac budowy. 
Wymiary elementów wbudowanych w istniejące ściany należy sprawdzić na budowie przed ich 
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wykonaniem.
Elementy na warsztacie powinny być zabezpieczone antykorozyjnie poprzez pomalowanie farbą 
podkładową po uprzednim oczyszczeniu powierzchni.

5.5. Montaż konstrukcji stalowych.
Montaż elementów przeprowadzić przy pomocy odpowiednich zawiesi.
Elementy stalowe łączyć na budowie przy pomocy śrub lub spawania zgodnie z dokumentacją 
projektową.  W  pierwszej  kolejności  zamocować  elementy  słupków  do  podłoży  betonowych 
kotwami Hilti. Należy zwrócić uwagę na dokładność montażu tych elementów. 
Belki stalowe nadproży należy łączyć ze sobą śrubami z zastosowaniem odpowiednich tulejek 
dystansowych.
Po zmontowaniu całych elementów konstrukcji  uzupełnić ubytki farby podkładowej i pomalować 
powierzchnie farbą nawierzchniową.

5.6. Zabezpieczenie nadproży stalowych.
Belki  stalowe  nadproży po  ich  zamontowaniu  należy wyszpałdować,  owinąć  siatką  Rabitza  i 
otynkować. Tynki wykonać również na obrzeżach ścian po wykuciu otworu.

6.  Kontrola jakości robót.

6.1. Kontrola jakości materiałów.
Wszystkie  materiały  do  wykonania  robót  muszą  odpowiadać  wymaganiom  dokumentacji 
projektowej  i  specyfikacji  technicznej  oraz posiadać  świadectwa jakości  producenta i  uzyskać 
akceptację inspektora nadzoru.
Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie:
- sprawdzenie zgodności klasy stali konstrukcyjnej z zamówieniem
- sprawdzenie zgodność kratek pomostowych i stopnic z zamówieniem
- sprawdzenie jakości farb do powłok antykorozyjnych.

6.2. Kontrola jakości robót.
Kontrola  jakości  wykonania  robót,  polega  na  zgodności  wykonania  robót  z  dokumentacja 
projektową i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Kontroli podlega:
- prawidłowość wymiarowania i dopuszczalna tolerancja
- jakość wykonania szalunku
- klasa materiałów
- zgodność wykonania konstrukcji z projektem
- jakość wykonania izolacji.

6.3. Kontrola jakości montażu.
Kontrola jakości montażu powinna obejmować:
-  kontrolne  pomiary  geodezyjne  przed  rozpoczęciem  montażu,  podczas  montażu  i  po  jego 
ukończeniu
- stan podpór oraz śrub fundamentowych i ich usytuowanie
- zgodność metody montażu z projektem montażu i spełnienie wymagań bezpieczeństwa pracy
- stan elementów konstrukcji przed montażem i po zmontowaniu 
- wykonanie i kompletność połączeń
- wykonanie powłok ochronnych
-  naprawy  elementów  konstrukcji,  połączeń  i  powłok  ochronnych  oraz  usuwanie  innych 
niezgodności
- ocenę wykonania połączeń spawanych – na montażu.

7. Obmiar robót.
Obmiar robót należy przeprowadzić na podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru.
Jednostką obmiaru jest: 
- dla wyburzenia ścian i ich fragmentów-m2

- dla wykonania konstrukcji stalowej-kg

8. Odbiór robót.

8.1.  Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i STWIORB
Roboty winny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, STWIORB oraz pisemnymi 
decyzjami Inspektora Nadzoru.

8.2.  Sprawdzanie wymiarów elementów
Przy  odbiorze  wykonywanych  elementów  obowiązkowe  jest  sprawdzenie  ich  zgodności  z 
projektem  oraz  kontrola  wymiarów  geometrycznych  z  użyciem  właściwych  metod  i  narzędzi 
pomiarowych.
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Gdy dopuszczalne odchyłki są przekroczone, to należy postępować następująco:
- jeśli nadmierne odchyłki można usunąć bez większych trudności, to należy je usunąć, a element 
powtórnie skontrolować,
-  jeśli  jest  trudne  usunięcie  nadmiernych  odchyłek,  to  można  wprowadzić  w  konstrukcji 
odpowiednie  modyfikacje,  kompensujące  wpływ tych  odchyłek,  pod  warunkiem  uzgodnienia  z 
projektantem konstrukcji.

8.3.  Zabezpieczenie powierzchni
Stan przygotowania powierzchni należy oceniać bezpośrednio przed malowaniem wg PN-H-97052 
(PN-70/H-97052).
Ocena  wykonywania  powłok  powinna  obejmować  materiały  malarskie,  warunki  i  sposób 
wykonywania prac oraz ocenę powierzchniową i grubość suchych powłok.
Pomiar grubości powłok wg PN-C-81515 (PN-93/C-81515) i PN-H-04623 (PN-86/H-04623) należy 
wykonywać co najmniej w czterech punktach na nie mniej niż 10% elementów powlekanych.
Na każdym z badanych elementów średnia z pomiaru grubości  nie powinna być mniejsza od 
grubości wymaganej, a tylko jeden z odczytów może wykazać grubość mniejsza,, ale nie więcej  
niż 20% od grubości wymaganej.
Przy powtarzających  się  usterkach  do  czasu  ich  usunięcia  należy stosować  pomiar  grubości 
mokrej powłoki w nie mniej niż 10% elementów powlekanych, w miejscach zlokalizowanych blisko 
krawędzi elementów
We wszystkich przypadkach usuwania niezgodności kontrola powinna być wykonana powtórnie.
Przy reperacjach uszkodzeń powłok powinien być oceniany sposób wykonywania prac oraz stan 
końcowy na podstawie oględzin zewnętrznych.

8.4.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadzić zgodnie z STWIORB.
Podstawą  dokonania  oceny  ilości  i  jakości  robót  ulegających  zakryciu  i  zanikających  są 
następujące dane i dokumenty:
-  dokumentacja  projektowa z naniesionymi na niej  zmianami  dokonanymi w trakcie  budowy i 
akceptowanymi przez Inspektora Nadzoru,
- atesty użytych materiałów budowlanych,
- dziennik budowy,
- uzasadnienie zmian w dokumentacji.

8.5.  Odbiór końcowy.
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty:
- wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań, 
- protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu.
Wymagania  w  zakresie  wykonywania  i  badania  przy  odbiorze  oraz  wymagania  ogólne,  jakie 
powinny  być  spełnione  przy  wykonywaniu  i  odbiorze  technicznym  konstrukcji  stalowych 
budowlanych reguluje norma PN-B-06200.
Ocena  i  badania  powinny być  wykonywane zgodnie  z  programem  badań zawartym w planie 
jakości,  obejmującym  wszystkie  stosowane  materiały  i  wyroby  oraz  procesy  wytwarzania  i 
montażu.  Zakres  kontroli  i  badań  należy  dostosować  do  rodzaju  konstrukcji  i  wymaganego 
poziomu jakości.
Sposób  korekty  i  dodatkowe  badania  niezgodności  powinny  spełniać  wymagania  projektu. 
Wszystkie kontrole, badania i korekty powinny być udokumentowane.
Odbiór  końcowy konstrukcji  powinien obejmować  sprawdzenie i  ocenę dokumentów kontroli  i  
badań  z  całego  okresu  realizacji  w  celu  ustalenia,  czy  wykonana konstrukcja  jest  zgodna z 
projektem i wymaganiami niniejszej normy. W szczególności powinny być sprawdzone: 
- podpory konstrukcji,
- odchyłki geometryczne układu.
- jakość materiałów i spoin,
- stan elementów konstrukcji i powłok ochronnych,
- stan i kompletność połączeń.
W  protokole  odbioru  sporządzonym z udziałem stron  procesu  budowlanego należy podać co 
najmniej:
- przedmiot i zakres odbioru,
- dokumentację określającą komplet wymagań,
- dokumentację stwierdzającą zgodność wykonania z wymaganiami,
- protokoły odbioru częściowego.
- parametry sprawdzone w obecności komisji,
- stwierdzone usterki,
- decyzje komisji.
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W  przypadkach uzasadnionych ograniczeniami nośności  lub trwałości  konstrukcji  powinna być 
opracowana odpowiednia instrukcja użytkowania wg PN - B-01806 (PN-86/B-01806).

9. Podstawa płatności.
Zgodnie z dokumentacją,  należy wykonać zakres robót wymieniony w niniejszej  Szczegółowej 
Specyfikacji Technicznej.
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki badań i 
pomiarów.
Cena robót obejmuje:
- prace pomiarowe i pomocnicze 
- skucie warstw nawierzchniowych ścian
- ustawienie rusztowań
- wykucie otworów
- transport demontowanych elementów na wysypisko
- zakup materiałów 
- wytworzenie elementów stalowych
- transport na miejsce robót wszystkich materiałów 
- rozładunek
- montaż konstrukcji stalowej
- rozrobienie zaprawy i betonu
- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót.
- dzierżawa i eksploatacja sprzętu

10. Przepisy i normy związane.
Normy obowiązujące:

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN ISO 898-1:2001 
21.060.10 

Własności mechaniczne części złącznych wykonanych ze stali 
węglowej oraz stopowej Śruby i śruby dwustronne

PN-B-03215 Konstrukcje stalowe. Połączenia z fundamentami. 
Projektowanie i wykonanie.

PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
Wymagania podstawowe.

PN-B-06201 Konstrukcje stalowe z cienkościennych kształtowników 
profilowanych na zimno. Warunki wykonania i odbioru. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Warunki  techniczne wykonania i  odbioru robót  budowlano – montażowych,  Tom I  -  Budownictwo 
ogólne, Arkady Warszawa, 1990.
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