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bez ograniczen do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi w spec. konstrukcyjno-
budowlanej
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SPIS TRESCI
KOD NR OPIS STR.
- ST 00. CZESC OGOLNOBUDOWLANA 4
- ST 01. Wymagania ogolne 4
- ST 02. Przygotowanie placu budowy i urzgdzen 15

pomocniczych oraz organizacja robot

budowlanych
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Podstawa opracowania:

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY (Dz. U. 130 poz. 1389
z dnia 18 maja 2004 r.) w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow rob6t budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym,

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY (Dz. U. 202 poz. 2072
z dnia 2 wrzesnia 2004 r.) w sprawie szczegoOlowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
ROZPORZADZENIE KOMISJI (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003r.
zmieniajgce rozporzgdzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i

Rady w sprawie Wspolnego Stownika Zamowien (CPV).
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- ST 01. CZESC OGOLNOBUDOWLANA
- ST 01. WYMAGANIA OGOLNE

01.1. WSTEP

01.1.PRZEDMIOT OST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robot zwigzanych <z ,Rozbiork g budynkéw
wielorodzinnych wraz z cz escig ustugow g oraz budynkéw gospodarczych
zlokalizowanych przy ul. Barlickiego 30 i Wieczorka 1 w Swietochtowicach .

01.2. ZAKRES STOSOWANIA OST

01.2.1. Specyfikacja techniczna ST stanowi podstawe opracowania dokumentow
przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w

punkcie 1.1.

01.2.2. Specyfikacja uwzglednia normy panstwowe, instrukcje i przepisy stosujgce sie do

robot

01.2.3. Wszedzie w réznych rozdziatach ST czynione sg odniesienia do norm krajowych,
ktore napisane sg i winny by¢ interpretowane przez Wykonawcéw w jezyku polskim.
Normy te winny by¢ uwazane za integralng cze$¢ tychze i odczytywane w
powigzaniu z rysunkami i ST jak gdyby byty w nich powielone. Najnowsze wydanie
norm, ktére ukaze sie nie pézniej niz 28 dni przed datg zamkniecie przetargu bedzie

mie¢ zastosowanie o ile nie wskazano inaczej.
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01.3.ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania robot

wymienionych wp.1.1. i obejmuja:

- rozebranie pokrycia dachowego z papy

- rozebranie deskowania dachu

- rozebranie konstrukcji wiezb dachowych

- rozebranie kominéw

- rozebranie $cian nosnych z cegty oraz dziatowych

- rozebranie piecow i trzonéw kuchennych

- rozebranie stropéw drewnianych, betonowych oraz tukowych

- rozebranie schodéw drewnianych i betonowych

- rozebranie posadzek betonowych

- rozebranie okfadziny Scian z piytek

- rozebranie instalacji i urzgdzen wod-kan, elektroenergetycznej,
- rozebranie fundamentéw z cegly

- zabezpieczenie placu budowy

- skatdowanie, wyw0z i utylizacja gruzu oraz elementéw stalowych

01.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej OST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi

normami oraz okresleniami podanymi w ST.00.00 Wymagani ogolne:

01.4.1. Dokumentacja Projektowa/Projekt — zbior dokumentéw, rysunkow,
schematdéw, opiséw, obliczen itp. niezbednych do realizacji zaprojektowanego lub

eksploatacji juz istniejgcego obiektu, urzgdzenia bgdz procesu technologicznego.

01.4.2. Dziennik rozbiérki — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony
pieczecig organu wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robo6t budowlanych, stuzgcy do
notowania zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robot,

rejestrowania dokonywanych odbiorow roboét, przekazywania polecen i innej
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korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem/ Kierownikiem projektu,

Wykonawcg i projektantem.

01.4.3. Inzynier/Kierownik projektu/Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — osoba
wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajgcego, o ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie

rob6t i administrowanie kontraktem.

01.4.4. Kierownik budowy/rozbiorki - osoba wyznaczona przez Wykonawce,
upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w

sprawach realizacji kontraktu.

01.4.5. Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu
zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych
zalgcznikbw. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

01.4.6. Materiaty budowlane - wszelkie niezbedne do wykonania roboét, zgodne z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez

Inzyniera/ Kierownika projektu.

01.4.7. Polecenie Inzyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczgce

sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

01.4.8. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem

dokumentacji projektowe,;.

01.4.9. Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej,
ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego

przedmiotem robot.

01.4.10. Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w

kolejnosci technologicznej ich wykonania.

01.4.11. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania
na nim robo6t oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce czes¢

terenu budowy.
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01.5.

01.4.12. Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca
odrebng calo$¢ konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego
petnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu

robot zwigzanych z budowsg, remontem, przebudowsg.

OBOWIAZKI INWESTORA

Przekazanie dokumentacji - Inwestor przekazuje wykonawcy 2 egzemplarze

dokumentacji projektowej oraz dziennik rozbiorki

Przekazanie placu budowy - Inwestor przekaze plac budowy w petnym zakresie
I w czasie przedstawionym przez Wykonawce i na podstawie zaakceptowanego
przez Inwestora projektu zagospodarowania placu budowy i programu realizacji

inwestycji.

Ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Zawiadomienie wlasciwych organéw (Inwestor — Gmina Swietochiowice, oraz
projektanta ) co najmniej na 7 dni przed rozpoczeciem robét dotgczajgc
oswiadczenie Kierownika Rozbiérki i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o

przejeciu obowigzkow j. w.

Ze wzgledu na specyfike obiektu, nalezy przygotowaé na czas rozbudowy

odpowiednio zabezpieczone miejsca.

01.6. OBOWIAZKI WYKONAWCY

- Opracowanie projektu zagospodarowania placu rozbiérki, projektu organizaciji i
zabezpieczenia robot w czasie trwania rozbidrki, projekt organizacji ruchu na
czas prowadzenia robo6t. Stosownie do zatwierdzonego projektu zapewnienie

bezpieczehAstwa publicznego i o0s6b zatrudnionych na terenie budowy,
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Wykonawca instaluje tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce oraz stosuje

harmonogram i terminarz wykonania roboét - zaakceptowany przez Inwestora

- Przejecie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami
prawa budowlanego. Tres¢ tablic i miejsce ustawienia nalezy uzgodni¢ z

inwestorem.

- Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$é za utrzymanie placu budowy, od
momentu przejecia placu budowy do odbioru koncowego. W miare postepu
robot, plac budowy powinien by¢ porzgdkowany, usuwane zbedne materialy,

sprzet i zanieczyszczenia.

- Zorganizowanie terenu budowy.

- Ochrona $rodowiska na placu budowy i poza jego obrebem powinna polegac¢
na zabezpieczeniach przed:

= zanieczyszczeniem gleby przed szkodliwymi substancjami a w
szczegolnosci :
paliwem, olejem, chemikaliami,

= zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami,

» mozliwoscig powstania pozaru,

» niszczeniem drzewostanu na terenie budowy i na terenie

przylegtym,

- Ochrona istniejgcych urzgdzeh podziemnych i naziemnych. Przed
rozpoczeciem robot budowlanych Wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢
wszelkie sieci i instalacje przed uszkodzeniem oraz odigczy¢é przytgcza

dochodzace do budynku.

- Petna odpowiedzialnos¢ za opieke nad wykonywanymi robotami, materiatami
oraz sprzetem znajdujgcym sie na placu budowy ( od przejecia placu do

odbioru koncowego robot).

str.8z21




SPECYFIKACJE TECHNICZNE CZESC OGOLNOBUDOWLANA

ROZBIORKI BUDYNKOW WIELORODZINNYCH Z CZESCIA USLUGOWA, BUDYNKOW
GOSPODARCZYCH PRZY UL. BARLICKIEGO 30 | WIECZORKA 1 W SWIETOCHELOWICACH

- Odpowiedzialno$¢ za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia wtasnosci publicznej

i prywatnej.

- W przypadku natrafienia w czasie wykopoéw na przedmioty moggce miec
wartos¢ zabytkowg lub archeologiczng Wykonawca zobowigzany jest
zabezpieczy¢ te przedmioty, przerwac roboty i niezwtocznie powiadomié o tym
fakcie Inwestora, projektanta i wiladze konserwatorskie. Wznowi¢ roboty

stosownie do dalszych decyzji.

- Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza
socjalno-sanitarnego, nie dopuszczac do pracy w warunkach niebezpiecznych

I szkodliwych dla zdrowia.

01.7. MATERIALY | SPRZET
Materiaty — nie dotyczy

Sprzet stosowany do wykonywania robot powinien gwarantowac¢ jakos¢ robot
okreslong w dokumentacji projektowej, PN i warunkach technicznych i S.T.

Dobor sprzetu wymaga akceptacji Inwestora.
01.8. TRANSPORT

Dobor srodkow transportu, wymaga akceptacji Inwestora. Kazdorazowo
powinny posiada¢ odpowiednie wyposazenie stosownie do przewozonego

tadunku , stosujgc sie do ograniczen obcigzen osi pojazdow.
01.9. WYKONYWANIE ROBOT

Wszystkie roboty objete umowg powinny by¢ wykonane zgodnie z
obowigzujgcymi normami, dokumentacjg  projektowg  udzielonymi
pozwoleniami na rozbiorke oraz wymaganiami technicznymi dla
poszczegllnych rodzajow robdét wyszczegdlnionych w  przedmiarze.
Odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonania wszystkich rodzajéw robdét
wchodzgcych w sktad zadania w catosci ponosi Wykonawca.
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Wykonawca ustanawia Kierownika rozbiorki posiadajgcego przygotowanie
zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

( do kierowania , nadzoru i kontroli robot budowlanych).

01.10. DOKUMENTY BUDOWY

W trakcie realizacji umowy Wykonawca jest zobowigzany prowadzic,
przechowywac i
zabezpieczyé nastepujgce dokumenty budowy:
- dziennik rozbiorki
- ksiege obmiaréw, w przypadku robét ryczattwych nie wymagana jest ksiazka
obmiaréw
- dokumenty badan i oznaczen laboratoryjnych
- atestow jakosciowych wbudowanych elementow konstrukcyjnych

- protokotow odbioréw roboét

Pomiary i wyniki badan powinny byé prowadzone na odpowiednich formularzach

, podpisywanych przez Inwestora i Wykonawce .

Dziennik rozbiorki powinien by¢é prowadzony Scisle wg wymogow
obowigzujgcego Prawa Budowlanego, przez Kierownika budowy. Prawo do
dokonywania zapiséw w dzienniku budowy oprocz Kierownika i Inspektora
nadzoru inwestorskiego przystuguje takze:

- przedstawicielom panstwowego nadzoru budowlanego

- autorowi projektu

- osobom wchodzgcym w skiad personelu wykonawczego -tylko w zakresie

bezpieczehAstwa wykonywania robét budowlanych

Ksiega obmiaru jest dokumentem budowy, w ktérym dokonuje sie okresowych
wyliczen i zestawien wykonanych robo6t w ukladzie asortymentowym zgodnie z
kosztorysem slepym. Ksiege obmiaru prowadzi Kierownik budowy a pisemnie

potwierdzenie obmiardw przez Inwestora stanowi podstawe do obliczen
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01.11. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Za jakos¢ wykonywanych robot oraz zastosowanych elementow i materiatdow
odpowiedzialny jest Wykonawca rob6t. W zakresie jego obowigzkow przed
przejeciem terenu budowy jest opracowanie i przedstawienie do akceptacji
Inwestora projektu organizacji robot zawierajgcego mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne oraz zamierzony sposéb wykonania rob6t zgodnie z

projektem i sztukg budowlang.

Projekt organizacji rob6t powinien zawierac:
- terminy i sposéb prowadzenia robot
- organizacje ruchu na budowie
- oznakowanie placu budowy ( zgodnie z BHP)
- wykaz maszyn i urzgdzen oraz ich charakterystyke
- wykaz srodkow transportu
- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania
poszczegolnych robot
- wykaz zespotow roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania

praktycznego

Opis sposobu i procedury kontroli wewnetrzne] dostarczanych na budowe

materiatdw, sprawdzania i cechowania sprzetu podczas prowadzenia robot

Sposob postepowania z materiatami nie odpowiadajgcymi wymaganiom. W
zakresie jako$ci materiatow Wykonawca ma obowigzek :
- wyegzekwowacé od dostawcy materiaty odpowiedniej jakosci,
- przestrzega¢ warunkéw transportu i przechowywania materiatdw dla
zachowania odpowiedniej ich jakosci,
- okresli¢ i uzgodni¢ warunki dostaw dla rytmicznosci rob6t prowadzié
biezgce kontrole jakosci otrzymywanych materiatow
- wszystkie roboty i materiaty powinny by¢ zgodne z projektem lub ich

Zmiana uzgodniona z projektantem
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01.12.

Badania kontrolne mogg by¢ przeprowadzone w przypadku
zakwestionowania  przez Inwestora  wynikbw  badan  jako
niewiarygodnych. Koszty obcigzajg Inwestora jesli wyniki potwierdzajg
sie | speiniajg wymogi PN. W przeciwnym wypadku koszty ponosi

Wykonawca.

OBMIAR ROBOT
Obmiar robot polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych roboét

Obmiar robot wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w ksiedze obmiarow.
Obmiar ten obejmuje roboty zawarte w kontrakcie oraz roboty dodatkowe.
Roboty sg podane w jednostkach zgodnych z kosztorysem slepym. Obmiar
powinien by¢ wykonany w sposob jednoznaczny i zrozumiaty, dla roboét
zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania , dla robdt
zakrywanych- przed ich zakryciem. Obmiary skomplikowanych powierzchni i
kubatur powinny by¢ uzupetnione szkicami w ksiedze obmiaréw lub dotgczone do

niej w formie zatgcznika.

W przypadku prowadzenia robdt rozbiérkowych na zasadach ryczattowych

jednostkg rozliczeniowa bedzie 1 m®/k.bud.

Rodzaj robét budowalnych Jed. obmiarowa
Roboty ziemne [m7]
Roboty zelbetowe [m7]
Roboty zbrojarskie [t lub kg]
Roboty murarkie [m7]
Roboty rozbiérkowe [m7]
Roboty wyburzeniowe [m® kubatury]
Montaz rusztowan [m?]
Odwdz gruzu [m°/km]
Utylizacja gruzu [zH1]
Roboty rozbiérkowe — zryczattowane [m® kubatury]
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01.13. ODBIOR ROBOT

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnosci wykonania robét z umowgoraz

okres$lenie ich wartosci technicznej.

Odbidr robdt zanikajgcych jest to ocena ilosci i jakosci robdt, ktore po
zakonczeniu podlegajg zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakohAczeniu robot,

ktore w dalszym procesie realizacji zanikaja.

Odbiér czesciowe jest to ocena ilosci i jakosci, ktére stanowig zakonczony

element catego zadania, wyszczegodlniony w harmonogramie robét.

Odbiér koncowy jest to ocena ilosci i jakosci catosci wykonanych robot
wchodzgcych w zakres zadania budowlanego oraz kohcowe rozliczenie

finansowe.

Odbior ostateczny (pogwarancyjny) jest to ocena zachowania wymaganej
jakosci poszczegolnych elementéw robot w okresie gwarancyjnym oraz prac

zwigzanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.
01.14. DOKUMENTY DO ODBIORU ROBOT

Do odbioréw czesciowych i do odbioru koncowego Wykonawca przygotowuje

nastepujgce dokumenty:

Dokumentacje projektowg
Dziennik rozbiérki i ksiegi obmiaru

Sprawozdanie techniczne

o O O o

Operat kalkulacyjny

Sprawozdanie techniczne powinno zawierac :

o0 przedmiot, zakres i lokalizacje wykonanych roboét
0 uwagi dotyczgce warunkow realizacji roboét

0 date rozpoczecia i zakonczenia robot
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01.15. TOK POSTEPOWANIA PRZY ODBIORZE

Roboty do odbioru Wykonawca zgtasza zapisem w Dzienniku rozbiorki i
jednoczes$nie przekazuje Inwestorowi kalkulacje kosztowg w zakresie
zgtoszonych robot przy odbiorach czesciowych i kompletny operat kalkulacyjny
( koncowa kalkulacje kosztow) przy odbiorze kohcowym. Odbioru koncowego
dokonuje komisja powotana przez Inwestora. ll0$¢ i jakos¢é zakonczonych robét
komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz oceny stanu
faktycznego i oceny wizualnej. Komisja stwierdza zgodnos¢ wykonanych robét z
dokumentacjg projektowg oraz z protokotami dotyczgcymi wprowadzanych
zmian. W przypadku stwierdzenia przez Komisje nieznacznych odstepstw od
dokumentacji projektowej w granicach tolerancji i nie majgcych wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne - dokonuje sie odbioru. W przypadku
stwierdzenia wiekszych odstepstw, majgcych wpltyw na cechy eksploatacyjne-
dokonuje sie potrgcen jak za wady trwate. Jesli komisja stwierdzi, ze jakos¢ robot
znacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej - to roboty te
wylagcza z odbioru. Rozliczenie robdt nastepuje na zasadach okreslonych w

Umowie i w Harmonogramie rzeczowo - finansowym.

Roboty dodatkowe zaakceptowane formalnie w odpowiednich protokotach |,
rozliczane sg na podstawie ilosci wykonanych faktycznie robét i ceny
jednostkowej okreslonej dla poszczegolnych rodzajow robot w kosztorysie.
Cechy obejmujg wszystkie czynnosci konieczne do prawidtowego wykonania
robot.
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- ST 02. PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY |
URZADZEN POMOCNICZYCH ORAZ
ORGANIZACJA ROBOT BUDOWLANYCH

02.1. ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY.

02.1.1. PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY

Przed przystgpieniem do wykonania rob6t budowlanych wykonawca powinien
odpowiednio przygotowac teren, na ktérym te roboty majg by¢ wykonywane, w
szczegolnosci:

= ogrodzi¢ plac rozbiorki, gdy jest to konieczne ze wzgledu na ochrone mienia
znajdujgcego sie na placu rozbiorki lub w celu zapobiezenia
niebezpieczenstwu, jakie moze zagraza¢ w czasie wykonywania robot
osobom majgcym dostep do miejsca wykonywania roboét; ogrodzenie placu
budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi,
a jego wysokos¢ powinna wynosié¢ nie mniej niz 2,0 m,

= wyrownac¢ stosownie do potrzeby teren z zasypaniem lub zabezpieczeniem
nierownosci i wszelkiego rodzaju wykopéw oraz zbadac¢ czy sg zatozone w
terenie lub nad nim kable, przewody i inne urzgdzenia, w

» W razie stwierdzenia istnienia urzadzen, o ktorych mowa powyzej, nalezy
usung¢ je lub zabezpieczy¢ po porozumieniu sie z organem, do ktorego
kompetencji nalezy utrzymywanie urzgdzen Ilub nadzér nad nimi, a
ewentualnie i z zainteresowang jednostkg bgdz osobg,

» W razie istnienia napowietrznych przewodow pragdu elektrycznego i
niemozliwosci ich usuniecia, zabezpieczy¢ przewody we wiasciwy sposob
umozliwiajgcy bezpieczne wykonanie robot,

» zatozyC w razie potrzeby urzgdzenia piorunochronne z wtasciwymi organami
strazy pozarnej, stosownie do zachodzgcych okolicznosci i potrzeby (co
moze wystgpi¢ w trakcie wykonywania robot),

= osuszy¢ w razie potrzeby teren nadmiernie zawilgocony 1 zapewnic
korzystanie z wody do robdét budowlanych i do uzytku pracownikéw

zatrudnionych przy robotach,
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= zapewnic korzystanie z pradu elektrycznego niezbednego przy wykonywaniu
robot budowlanych oraz o$wietlenia placu budowy i miejsca pracy,

= wznie$¢ stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosowac
budynki istniejgce dla pracownikéw zatrudnionych na budowie oraz na cele
skladowania materiatdbw, maszyn i urzadzen oraz przygotowaé miejsce do
skiadowania materiatdbw i sprzetu zmechanizowanego lub pomocniczego
poza budynkami,

* na budowie, ktérej czas trwania nie bedzie dtuzszy niz jeden rok, urzadzic¢
dla pracownikdw wydzielone pomieszczenia na jadalnie, szatnie, do
gotowania napojow, suszenia odziezy, umywalnie i ustepy. Pomieszczenia
wymienione w pkt. i) powinny by¢é o odpowiedniej powierzchni, zgodne z
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami dotyczgcymi o0goélnych
warunkow higieniczno -sanitarnych na budowie. Usuwaé¢ z placu budowy
gruz, zbedne materialy, urzgdzenia i przedmioty moggce stwarzaé

przeszkody lub utrudnia¢ wykonywanie robot.

02.1.2. OGRODZENIA, DROGI, PRZEJSCIA | PARKINGI NA PLACU ROZBIORKI

02.1.2.1. DROGI | PRZEJSCIA DLA PIESZYCH ORAZ TRANSPORTU
RECZNEGO POZIOMEGO.

Drogi i przejscia dla pieszych na placu rozbiérki powinny odpowiadac

nastepujgcym wymaganiom:

a) cigg (droga) dla pieszych powinien by¢ wydzielony na poboczach jezdni
drég podstawowych na placu budowy (przynajmniej po jednej stronie
drogi). Szeroko$¢ ciggu powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m przy ruchu

jednokierunkowym i 1,20 m przy ruchu dwukierunkowym, pieszych

b) przejscia dla pieszych nalezy wyznacza¢ w miejscach zapewniajgcych

bezpieczenstwo pieszych,
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©)

w razie koniecznosci wyznaczania  przejscia  w  miejscu
niebezpiecznym, szerokos¢ jego nie powinna by¢é mniejsza niz 0,75 m

przy ruchu jednokierunkowym i 1,20 przy ruchu dwukierunkowym,p

przejScia i miejsca niebezpieczne powinny by¢é oznakowane znakami

ostrzegawczymi lub zakazu oraz dobrze oswietlone,

przejScia przebiegajgce obok lub nad zagtebieniami powinny byc¢
zabezpieczone barierg sktadajgca sie z deski kraweznikowej o wysokosci
0,15 m i poreczy ochronnej, umieszczonej na wysokosci 1,1m, ztymze
wolna przestrzeh miedzy poreczg i deskg kraweznikowg powinna by¢
wypetniona czesciowo Ilub catkowicie w sposOb zabezpieczajacy

pracownikow przed upadkiem z wysokosci,
nachylenie pochylni przeznaczonych do przenoszenia ciezaréw nie
powinno by¢ wieksze niz 10%

drogi komunikacyjne dla wozkow i taczek nie mogg by¢ nachylone
wiecej niz: 4% dla wézkow szynowych, 5% dla wozkéw bezszynowych,
10% dla taczek

drogi dla taczek, umieszczone powyzej 1 m nad terenem, nalezy

zabezpieczy¢ w sposéb podany w p. e)

02.1.2.2. OCHRONA PRZEJSC W MIEJSCACH NIEBEZPIECZNYCH

strefe niebezpieczng, w ktérej istnieje zrédto zagrozenia (np.
mozliwos¢ spadania z gory materiatow lub przedmiotéw, otwory w
stropach lub scianach), nalezy oznakowac i ogrodzi¢ poreczami
bgdz zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi na odlegtosé co najmniej
1/10 wysokosci, ktorej mogg spadac¢ przedmioty lub materiaty-
jednak nie mniej lub 6,0 m.

daszki ochronne powinny znajdowac¢ sie na wysokosci nie mniejszej
niz 2,4m od terenu, a ich spadek w kierunku zrédta zagrozenia
powinien wynosi¢ 45°; pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne |

dostatecznie wytrzymate na przebicie spadajgcymi przedmiotami.
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= uzywanie daszkow ochronnych jako rusztowan Ilub miejsca
sktadowania materiatow , narzedzi itp. jest zabronione.

= W miejscach przej$¢ i przejazdow szerokos¢ daszka ochronnego
powinna wynosi¢ co najmniej o 1,0 m wiecej niz szerokos¢

przejscia albo przejazdu.

02.1.2.3. POMOSTY | GNIAZDA MONTAZOWE

= pomosty komunikacyjne powinny zabezpieczone w taki sam sposob
jak dojscia w miejscach niebezpiecznych.

= pomosty robocze powinny mie¢ powierzchnie 1 wysokosc¢
zapewniajgce mozliwie wygodng i bezpieczng prace, skiadowanie
materiatdw oraz uzycie narzedzi niezbednych do wykonania danego
rodzaju robdt; pomosty robocze powinny by¢ obliczone i
przystosowane na rownoczesne obcigzenie wynikajgce z liczby
pracownikéw pracujgcych na pomoscie oraz masy materiatow |
narzedzi niezbednych do wykonywania rytmicznej pracy.
Przecigzenie pomostéw roboczych ponad dopuszczalne obcigzenie
jest zabronione.

= przenosne gniazda robocze z ksztaltownikéw stalowych powinny
by¢ wykonane zgodnie z projektem, a zaczepy gniazd powinny
zapewnia¢ bezpieczne zawieszenie ze wspotczynnikiem pewnosci

nie mniej niz trzy.

02.2. OZNAKOWANIE OBIEKTOW NA PLACU ROZBIORKI

Kazdy obiekt, a szczegdlnie obiekty o okreslonym stopniu
bezpieczenstwa, powinien by¢ odpowiednio oznakowany. Ostrzezenia
powinny by¢ umieszczone na tablicach ustawionych na drogach i
dojsciach do obiektu w odpowiedniej odlegtosci, tak aby informacja
dotarta do o0sOb przebywajgcych w poblizu obiektow odpowiednio
wczesniej. Zakazy dotyczgce takich obiektéw powinny by¢ umieszczone

zarobwno na tablicy informacyjnej jak i przy drzwiach wejsciowych do
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obiektu. Tablice informacyjne i znaki ostrzegawcze powinny by¢
umocowane na trwaltych elementach i zabezpieczone przed
zniszczeniami, uszkodzeniem lub zawianiem $niegiem. O zmroku i porze

nocnej tablice powinny by¢ oswietlone.

02.3. WYPOSAZENIE PLACU ROZBIORKI W INSTALACJE

02.3.1. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Zapotrzebowanie terenu rozbidérki na energie elektryczng powinno byc¢
dostosowane do wielkosci placu budowy, przewidywanych maszyn i
urzgdzen, potrzeb gospodarczych i oswietlenia pomieszczen w obiektach.
Urzgdzenia elektryczne na placu budowy powinny by¢ wykonywane,
utrzymane i eksploatowane w sposdb zgodny z aktualnymi przepisami
oraz normami. Prace zwigzane z podigczeniem, kontrolg konserwacjg i
naprawg urzgdzen i instalacji elektrycznych powinny by¢é wykonane przez

osoby posiadajgce wymagane przepisami uprawnienia.

02.3.2. INSTALACJE WODOCI AGOWE

Na budowie nalezy wykonac instalacje wodociggowg potgczong z siecig
miejskg lub wykonanymi na budowie lub w poblizu ujeciami wodnymi,
zapewniajgcg zaopatrzenie w wode w ilosci niezbednej na potrzeby
technologiczne, gospodarcze i pitne. W przypadku gdy nie ma mozliwosci
zaopatrzenia budowy w wode wodociggowg i pithg nalezy wykonac
oddzielne punkty poboru wody do celéw uzytkowych dla ludzi i na

potrzeby produkcyjne.
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02.4. SKLADOWANIE, PRZECHOWYWANIE ELEMENTOW | WYROB OW NA
PLACU BUDOWY

Na placu rozbiérki powinny by¢é wyznaczone miejsca do skladowania

materiatow.

W pomieszczeniach magazynowych nalezy umiesci¢ tablice okreslajgce
dopuszczalne obcigzenie przypadajgce na metr kwadratowy powierzchni

podtogi.

Bramy nalezy zaopatrzy¢ w zabezpieczenia przed samoczynnym

zamykaniem sie.

Sktadowiska materiatdbw budowlanych i urzgdzen technicznych
powinny by¢ wykonane w sposéb zabezpieczajgcy przed mozliwoscig
wywrdcenia, zsuniecia lub rozsuniecia sie skladowanych materiatow i

elementow.

Opieranie skladowanych materiatéw i elementow o ptoty, stupy linii

napowietrznych, budynki wznoszone lub tymczasowe jest zabronione.

Przy skladowaniu materiatobw odlegtos¢ stosO6w nie powinna by¢

mniejsza niz:

1)0,75 m - od ogrodzenia i zabudowan,
2)1,50 m - od zewnetrznej gtowki szyny kolejowej,
3)5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Miedzy stosami, pryzmami Ilub pojedynczymi elementami nalezy
pozostawi¢ przejscia o szerokosci co najmniej 1 m oraz przejazdy o
szerokosci  odpowiadajgcej gabarytowi natadowanych  $rodkow

transportowych i powiekszonej:
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1)o 2 m przy ruchu jednokierunkowym i o 3 m przy ruchu
dwukierunkowym srodkow poruszanychsitg mechaniczng
2) 0 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9 m przy ruchu

dwukierunkowym $rodkow poruszanych przy pomocy sity ludzkie;.

Materiaty powinny by¢ sktadowane w miejscu wyréwnanym do poziomu.

Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej

niz 2 m, dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatow.

Stosy materiatbw workowanych powinny by¢ uktadane krzyzowo i nie
przekracza¢ 10 warstw. Podczas mechanicznego zatadunku i roztadunku
materiatdw budowlanych, ziemi itp. Przemieszczanie ich bezposrednio

nad ludzmi oraz nad kabing kierowcy jest zabronione.

Na czas wykonywania wymienionych czynnosci, kierowca obowigzany
jest opusci¢ kabine. W czasie transportu elementow prefabrykowanych

przewozenie 0s6b na tadunku lub obok niego jest zabronione.

Materiaty chemiczne szkodliwe dla zdrowia nalezy przechowywaé¢ w
szczelnych opakowaniach, na ktérych powinny by¢ podane przez

producenta ich nazwa i uwagi o szkodliwosci dla zdrowia.

Miejsca pracy, drogi na placu budowy, dojscia i dojazdy powinny by¢ w czasie
wykonywania robét oswietlone zgodnie z obowigzujgcymi normami. Gdy Swiatto
dzienne nie jest wystarczajgce oraz o zmroku i w nocy nalezy zapewni¢

dostateczne oswietlenie sztuczne.
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